



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

000001

Av. Vitória, 167 - Centro - Cruz Machado - PR

Fone (42) 3554-1222

REQUISIÇÃO

Requisição: 21/2015

Setor Requisitante: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Ao Setor de Compras e Licitações
Elton Rick Hollen

Cruz Machado, 05 de Outubro de 2015.

1. OBJETIVOS

1.1. Objeto Geral

Dotar o município de Cruz Machado dos instrumentos legais e técnicos para readequação e a atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (PGRS) e o projeto do Aterro Sanitário de Cruz Machado, Pr.

1.2. Objetivos Específicos

- 1.2.1. Realizar diagnósticos da atual situação da Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) já implantada no Município.
- 1.2.2. Analisar os projetos existentes de forma a readequar o PGRS.
- 1.2.3. Avaliar Alternativas possíveis para melhor funcionamento da UTC;
- 1.2.4. Elaborar atualização do PGRS implantando novos métodos de funcionamento, tais como drenos de chorume, dreno de gases e sistema de recirculação do chorume.

2. METODOLOGIA

2.1. Diagnostico e Avaliação a situação atual:

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLADO Nº 19.26-15

CRUZ MACHADO
15-10-2015

Para a elaboração deste diagnóstico será levado em consideração dados atualizados de caracterização do município, como: aspectos físicos, geografia, climatologia e hidrologia. Também serão levados em consideração dados atualizados sobre a estrutura territorial urbana e a infraestrutura básica disponível no município, tais como, limpeza urbana, aspectos sociais, crescimento populacional, aspectos econômicos e caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos gerados.

3. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

- 3.1. Reestudo da UTC;
- 3.2. Reanálise e atualização do diagnóstico socioeconômico e ambiental;
- 3.3. Adequação do pátio de compostagem, bem como do seu sistema de drenagem e tratamento de líquidos;
- 3.4. Aterro sanitário (aterro de rejeitos), atualização e adequação do projeto;
- 3.5. Plano de monitoramento da unidade
- 3.6. Análise do sistema de coleta seletiva e sua efetividade;
- 3.7. Atualização do memorial de cálculo do projeto;
- 3.8. Atualização do projeto de drenagem do entorno;
- 3.9. Especificações técnicas de acordo com o PGRS existente;
- 3.10. Atualização da descrição do sistema de drenagem e remoção de gases;
- 3.11. Atualização da estatística e gravimetria dos resíduos sólidos urbanos;
- 3.12. Atualização do plano operacional do aterro sanitário (aterro de rejeitos)
- 3.13. Proposta de readequação e encerramento da vala existente;
- 3.14. Todos os serviços necessários para execução do plano;
- 3.15. Acompanhamento na execução do projeto do aterro sanitário;
- 3.16. O município fica responsável das informações necessários para realização dos trabalhos, e fica responsável pela execução das obras.

4. APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos serviços, projetos, plantas, deverão ser apresentados em meio físico (impresso) e digital (CD, DVD, etc.), todos deverão ser entregue em duas vias.

000003

5. EQUIPE E COMPETÊNCIA TÉCNICA

5.1. A equipe técnica deve ser composta por profissionais devidamente qualificados, sendo Engenheiro Ambiental ou Sanitarista, Geólogo e Engenheiro Civil, habilitados para a elaboração do projeto, sendo este com registro no CREA ou em seu devido conselho.

5.2. A empresa de vera conter acervo técnico.


Justificativa: Readequar conforme determinação do Termo de Ajuste de Conduta emitido pelo IAP.

Vigência do Contrato: 90 dias.

Prazo para entrega: Imediato

Forma de Pagamento: O pagamento será 30% de entrada e 70 % ao final da execução do serviço.

Atenciosamente



Silmar Kazenoh
Secretario Municipal de Agricultura Meio Ambiente

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 167
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

000004

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) Presidente Da Comissão De Licitações, Elton Rick Hollen, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:


A - Processo Nr.: 261/2015
B - Modalidade: Convite p/ Obras e Serv. Engenharia
C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
D - Forma Pgto./ Reajuste:
E - Prazo Entrega/Exec.: 60 DIAS
F - Local de Entrega: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
G - Urgência:
H - Vigência: 90 DIAS
I - Objeto da Licitação: CARTA CONVITE, com a finalidade de selecionar propostas objetivando contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços de elaboração de Projeto de Aterro Sanitário e demais instrumentos legais e técnicos para readequação e atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (PGRS), cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.
J - Observações:
K - Convidados:

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária:

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
	03.02.2.072.3.3.90.39.00.00.00.00	Gestão de Resíduos Sólidos	3.3.90.39.05.00.00.00	19.220,00
	Fonte de Recurso : 1504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr			
388	03.02.2.012.3.3.90.39.00.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39.05.00.00.00	90.780,00
	Fonte de Recurso : 3000 - Recursos livres /exercícios anteriores			
Total Previsto :				110.000,00

Cruz Machado, 14 de Outubro de 2015.



PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Cruz Machado
Av. Vitória, 167 Cruz Machado - PR CEP 84.620-000.
C.G.C./MF 76.339.688/0001-09 Inc. Est. Isento
Fone/Fax (042) 3554-1222 Email: dpcompras@pmcm.pr.gov.br

000005

Solicitação nº 261/2015


Venho através do presente solicitar **PARECER CONTÁBIL**, em atendimento a Requisição nº 021/2015 da **SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**, para pagamento das É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a **contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços de elaboração de Projeto de Aterro Sanitário e demais instrumentos legais e técnicos para readequação e atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (PGRS)**, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

PROZO: 90 dias.

PREVISÃO	
Previsão de consumo Execução de obra	110.000,00
TOTAL APROXIMADO	R\$ 110.000,00

Atenciosame

quarta-feira, 14 de outubro de 2015



ELTON RICK HOLLEN
Secretario Municipal de Administração



Prefeitura Municipal de Cruz Machado
Administração 2013-2016 | Igualdade e Respeito por você!
Av. Vitória, 167 | Centro | 84620-000
(42) 3554-1222 -
www.pmem.pr.gov.br

000006

Cruz Machado, 15 de Outubro de 2015.

Parecer Contábil nº 240/2015

Referente à Solicitação 021/2015 – Secretaria Municipal de Agricultura

Em Atenção à solicitação do Sr. Elton Hollen, Md. Secretário Municipal, para verificar a existência de recursos orçamentários.

Certifico que:

(X) - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada (s) abaixo (s);

() - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das Obrigações;

() - Despesas Extra Orçamentária;

Recursos orçamentários: 2015

Cód. Reduzido	Unidade Orçamentária	Projeto/ Atividade	Elemento Despesa	Recurso	Saldo Disponível	Valor Previsto
107	03.02	2.072	3.3.90.39.00.00.00	1.504	R\$19.220,00	R\$19.220,00
388	03.02	2.012	3.3.90.39.00.00.00	3.000	R\$171.611,78	R\$90.780,00
Total						R\$110.000,00

Jefferson R. Mazur
Contador
CRC PR 056342/O-8



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Av. Vitória 167 Cruz Machado PR CEP: 84.620-000

CNPJ/MF:76.339.688/0001-09

Insc. Est.: Isento

Fone /Fax: (042) 3554-1222

000007

Parecer nº

Assunto: ANÁLISE FORMAL DA MINUTA DE EDITAL E MINUTA DO CONTRATO

Interessado: COMISSÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES PREFEITURA DE CRUZ MACHADO

Ref.: Processo Licitatório nº 245/2015

Modalidade: CONVITE nº 003/2015

Consta dos presentes autos o Processo sob nº. 245/2015, contendo as especificações do objeto da presente licitação, vigência da contratação e estimativa de preços, bem como a informação referente a dotação orçamentária para a contratação em tela.


Foi-nos encaminhada à Minuta do Edital e Minuta do Contrato, que recebeu o número de ordem 263/2014, para análise jurídico-formal. É o Relatório.

Analisada a minuta do Edital e Contrato, opino que a mesma atende os requisitos constantes especificamente no artigo 22, III e § 3º da Lei 8.666/93, bem como, ao disposto no artigo 40 do mesmo diploma legal, encontrando-se apta para ser executada.

Segue os autos para prosseguimento dos atos licitatórios para que seja adotada a adequação do certame aos princípios básicos, reguladores dos procedimentos licitatórios vigente.

Por fim, em cumprimento ao Princípio da publicidade e face ao esposado na Lei 8.666/93, seja publicado na imprensa oficial do Município, aviso contendo o resumo do instrumento convocatório, como forma de garantia de eficácia do Ato Administrativo praticado pelo Agente Público. É o parecer.

Cruz Machado, 15 de outubro de 2015.



SUSANE KONELL
OAB/PR 16.474

PROCURADORA DO MUNICÍPIO



CONSULTORIA FLORESTAL

IVO LEANDRO TOMKO

ENGENHEIRO FLORESTAL
CREF-PR - 730010 - 00070 66 - 00056-3

Fone: (42) 3554-1217

Cel.: 8804 5756

email: iltomko@hotmail.com

Av. Pres. Getúlio Vargas, s/n - Centro Cruz Machado PR

000008

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PR

Ref. ORÇAMENTO PARA FINS DE READEQUAÇÃO DO PROJETO DO
ATERRO DE REJEITOS E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA UNIDADE DE
TRIAGEM E COMPOSTAGEM (UTC) DO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO –
PR.

A empresa **ILT CONSULTORIA FLORESTAL**, inscrita no CNPJ sob nº
10.641.455/0001-40, estabelecida à Avenida Presidente Getúlio Vargas, 633,
centro do Município de Cruz Machado – PR apresenta conforme solicitação o
orçamento para readequação do projeto de licenciamento ambiental da
Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) e também atualização dos dados
do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (PGRS) no
município de Cruz Machado.

Valor total para projetos: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)

Cruz Machado - PR, 25 de Setembro de 2015

ILT CONSULTORIA FLORESTAL
Engº Florestal: IVO LEANDRO TOMKO
CNPJ: 10.641.455/0001-40



PLANILHA DE INVESTIMENTO

000009

Solicitante: Prefeitura de Cruz Machado

Contato: Sr. Prefeito Antonio

Fone: 42 3354 1222

Em atendimento ao seu pedido, segue abaixo os investimentos referentes aos honorários para realização de trabalhos de Licenciamento Ambiental para Aterro até 20t/dia:

Atividades a serem desenvolvidas

1. Readequação e Renovação de Licença de Operação – LO

Preenchimento de cadastros específicos;

Visita técnica;

Solicitação RLO;

Anuência de uso e ocupação do solo;

Elaboração de Plano de Controle Ambiental contemplando todos os projetos necessários;

Elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD;

Projetos para o centro de triagem;

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

Acompanhamento técnico do processo de renovação de licenciamento ambiental junto ao IAP.

2. Atualização de PGRS

Visita técnica;

Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos - PGRSU;

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

Investimentos:

Item 1 : R\$ 69.892,00 (sessenta e nove mil e oitocentos e noventa e dois reais).

Item 2: R\$ 31.908,00 (trinta e um mil e novecentos e oito reais).

Condições de pagamento dos honorários:

A combinar.



A cargo do contratante (caso necessário):

Seguir rigorosamente projetos apresentados e aprovados

Perfuração e construção dos poços de monitoramento

Perfuração de sonda rotativas, caso necessário

Pagamento de taxas, publicações, ART, sondagens, análises de água/solo caso necessário.

Processo de Arqueologia;

Outros desde que plenamente justificados, ficam a cargo do contratante.

Prazo aproximado para entrega dos trabalhos:

90 dds

Proposta válida: 30 Dias

Guarapuava, 03 de Agosto de 2015.

Atenciosamente,


Hedefonso Costa Junior

CREA 135958/D

Auditor Ambiental

CREA PJ 46599

Aceite de proposta .:

Eu, _____ RG. _____ CNPJ _____

_____, Cargo/Função _____

_____ estou de acordo com a proposta acima descrita, ficando acordado para inícios dos trabalhos.

_____/_____/2015.

Assinatura