



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Av. Vitória 167 Cruz Machado PR CEP: 84.620-000

CNPJ/MF:76.339.688/0001-09

Fone /Fax: (042) 3554-1222

Determinação nº 17/2017 Cruz Machado, 15 de março de 2017

000001

À
Comissão de Licitações e Contratos.
Nesta

Prezado Senhor (es):

Por meio deste determino a esse departamento que efetue Processo Licitatório para contratação de empresa para retirada de calçadas da Praça Papa Pio XII, e enchimento de pisos de concreto.

Determino que seja contratado o mais breve possível a uma empresa para a execução deste serviço, devido à necessidade da colocação dos equipamentos de ginástica no referido local.

Atenciosamente,

Euclides Pasa
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Cruz Machado
Av. Vitória 167 Cruz Machado PR CEP: 84.620-000
CNPJ/MF:76.339.688/0001-09
Fone /Fax: (042) 3554-1222

Determinação nº 17/2017 Cruz Machado, 15 de março de 2017

000002

À
Comissão de Licitações e Contratos.
Nesta

Prezado Senhor (es):

Por meio deste determino a esse departamento que efetue Processo Licitatório para contratação de empresa para retirada de calçadas da Praça Papa Pio XII, e enchimento de pisos de concreto.

Determino que seja contratado o mais breve possível a uma empresa para a execução deste serviço, devido à necessidade da colocação dos equipamentos de ginástica no referido local.

Atenciosamente,

Euclides Pasa
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 167
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 354/2017

Data: 15/03/2017

Nr. por Centro de Custo: 35

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

000003

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	276 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	Código da Dotação :	
Órgão:	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		03.01.2.010.3.3.90.39.99.99.00.00 (72/2017)
Unidade:	1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO RODOVIARIO MUNICIPAL		
Nome do Solicitante:	Euclides Pasa		
Local de Entrega:	PRAÇA PIO XII -		
Destinação:	- Contratação de empresa para a readequação de pisos para a instalação de equipamentos de academia ao ar livre, na praça Papa Pio XII - centro - desta municipalidade.	Identificação:	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	UN	SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE CALÇADAS PUBLICAS SENDO: - Retirada de calçada existente e preenchimento com concreto, com suporte para instalação de equipamentos de ginastica diversos. - O piso será conforme especificações da Secretaria de Esportes e Turismo SEET - em : TAMANHO 10 X 10 M - e altura da base 15cm, concreto Fck 15Mpa - com malha de ferro e nivelamento formando base para colocação de contrapiso. (18-19-0027)	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Euclides Pasa:.....

Cruz Machado, 15 de Março de 2017.

Responsável pelo Setor Compras

Fwd: Piso academias

1 mensagem

Paulinho Buffara Farah <bfpaulinho@gmail.com>

8 de novembro de 2016 10:54

Para: msbitu@yahoo.com.br, romarcante@yahoo.com.br, Prefeitura de Cruz Machado <com.prefeitura@gmail.com>

Bom dia

000004

Segue como deve ser o piso para colocação dos equipamentos de ginástica.**Tamanho 10,00 x 10,00 metros****Altura total da base 15 cm**

Sendo no mínimo 10 cm enterrada. Caso queira deixar mais elevado o piso aumentar a proporção do colchão de brita e espessura do concreto.

Contrapiso Cimentado: Nos pisos indicados em planta será preparado um leito drenante de brita com 5 cm de espessura, formando assim uma base para o contrapiso, colocação de malha de ferro em toda extensão, posteriormente concretar com concreto impermeável que não deverá ser inferior a 10 cm, com Concreto Preparado Mecânico Fck 15 Mpa, devidamente nivelado e desempenado, com acabamento alisado.

Quaisquer dúvidas, entre em contato.

Atenciosamente agradeço**Josiane Guimarães**


Assessora de Gabinete

Telefone: 041-3361-7747

josianeguimaraes@seet.pr.gov.br

www.esporte.pr.gov.br

000005



Rua Sebastião Alves Teixeira, n°48
Erechim/RS
Fone: (54) 91660925

PROJETO:

LAYOUT EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE

PRANCHA:

MODELO DE ACADEMIA AO AR LIVRE I

DATA:

NOVEMBRO/2016

ESCALA:


1:75

DESENHO:

Maiara

A-01
01/04

000006



Rua Sebastião Alves Teixeira, n°48
Erechim/RS
Fone: (54) 91660925

PROJETO: **LAYOUT EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE**

PRANCHA: **MODELO DE ACADEMIA AO AR LIVRE II**


DATA: **NOVEMBRO/2016**

ESCALA: **1:75**

DESENHO: **Maiara**

A-02
02/04

000007



Rua Sebastião Alves Teixeira, n°48
Erechim/RS
Fone: (54) 91660925

PROJETO:

LAYOUT EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE

PRANCHA:

MODELO DE ACADEMIA AO AR LIVRE III

DATA:

NOVEMBRO/2016

ESCALA:

1:75


DESENHO:

Maiara

A-03

03/04

Legenda



Multi-Exercitador com 6 funções

000008



Simulador de Esqui Individual



Prancha Lateral Dupla



Simulador de Caminhada Individual



Simulador Cavalgada Individual



Barra Alta Giratória Tripla



Leg Press Duplo



Remada Sentada



Rotação Dupla Diagonal com Vertical



Simulador de Escada Duplo



Placa Orientativa



Grama Esmeralda



Base em concreto para chumbar os equipamentos



Paver Cinza



Paver Vermelho ou Tijolo



Rua Sebastião Alves Teixeira, n°48
Erechim/RS
Fone: (54) 91660925

PROJETO:

LAYOUT EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE

PRANCHA:

LEGENDA MODELO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

DATA:

NOVEMBRO/2016

ESCALA:

1:100

DESENHO:

Maiara

A-04
04/04

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 167
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

000009

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) Prefeito Municipal, EUCLIDES PASA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

A - Processo Nr.: 130/2017
B - Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO
D - Forma Pgto./ Reajuste:
E - Prazo Entrega/Exec.: 10 dias
F - Local de Entrega: PRAÇA PIO XII
G - Urgência:
H - Vigência: 3 meses
I - Objeto da Licitação: A presente dispensa de licitação visa à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida Praça.
J - Observações: - Coleta de preços 164/2017 - por Tarcisio M Piskor
K - Convidados:

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária:

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Descrição	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
72	03.01.2.010.3.3.90.39.00.00.00.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	3.3.90.39.16.00.00.00	2.800,00
Fonte de Recurso : 1504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr				
104	03.02.2.068.3.3.90.39.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	3.3.90.39.16.00.00.00	5.000,00
Fonte de Recurso : 1504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr				
Total Previsto :				7.800,00

Cruz Machado, 18 de Abril de 2017.


PREFEITO MUNICIPAL



000010

Solicitação de Parecer Contábil

Solicitação 130/2017

Venho através do presente, solicitar **PARECER CONTÁBIL** em atendimento à Secretaria de Administração – Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação da calçada para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre, na Praça Papa Pio XII, desta municipalidade.

PREVISÃO	
Previsão de dotação serviço	R\$ 7.800,00
TOTAL APROXIMADO	R\$ 7.800,00

Cruz Machado, 19 de Abril de 2017.

Requisitante

Cruz Machado, 19 de Abril de 2017.

Parecer Contábil nº 135/2017

Referente à Solicitação nº 130/2017 – Secretaria Municipal de Administração

Em Atenção à solicitação do Sr. Tarcísio Marinho Piskor, Md. Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, para verificar a existência de recursos orçamentários.

Certifico que:


(X) - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada (s) abaixo (s);

() - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das Obrigações;

() - Despesas Extra Orçamentária;

Recursos orçamentários: 2017

Cód. Reduzido	Unidade Orçamentária	Projeto/ Atividade	Elemento Despesa	Recurso	Saldo Disponível	Valor Previsto
104	03.02	2.068	3.3.90.39.00.00.00	1.504	R\$5.000,00	R\$5.000,00
72	03.01	2.010	3.3.90.39.00.00.00	1.504	R\$942.831,71	R\$2.800,00
Total						R\$7.800,00



Jefferson R. Mazur
Contador
CRC PR 056342/O-8

JB MOREIRA CONSTRUÇÕES

000012

CNPJ: 08.158.254/0001-44

CRUZ MACHADO PR

84620-000


FONE: (42) 988566944

Orçamento para prefeitura municipal de Cruz Machado PR

Serviço de retirada de calçadas da praça Papa Pio XII, e enchimento de pisos de concreto.

VALOR TOTAL:

7.800,00 R\$



08.158.254/0001-44

JB MOREIRA CONSTRUÇÕES - ME

Rua Particular, Conjunto Palmeirinha Nº 13
Cep 84620-000 Cruz Machado - Paraná

CONSTRUTORA SIEDLOWSKI

CNPJ: 00.335.806/0001-30

000013

MUNICIPIO DE: Cruz Machado PR

ORÇAMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO-PR

Serviço de retirada de calçadas e enchimento de pisos de concreto

VALOR TOTAL:

7.900,00R\$

Manoel Siedlowski

00.335.806/0001-30

CONSTRUTORA
SIEDLOWSKI LTDA.

AV. INTERV. MANOEL RIBAS, 313
CENTRO - CEP 84620-000
CRUZ MACHADO - PR

JORGE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES ME

Cruz Machado PR 84620-000

000014


FONE: (42) 988560677

CNPJ:20.131.078/0001-52

ORÇAMENTO PARA PREFEITURA DE CRUZ MACHADO PR

Retirada de calçadas e feitiço de pisos em concreto.

VALOR: 8.000,00 R\$



Jorge de Oliveira
Construções - ME
CNPJ 20.131.078/0001-52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/03/2017 a 15/03/2017)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
------	-----------------------	-------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Número da Coleta: 164/2017 Data: 15/03/2017

Fornecedor: 6187 - CONSTRUTORA SIEDLOWSKI LTDA.

1 SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE CALÇADAS PUBLICAS SENDO:

1,000	7.900,0000	7.900,00	Não
Total do Fornecedor:		7.900,00	
Total Itens Vencedores:		0,00	

Fornecedor: 10707 - J B MOREIRA CONSTRUCOES - ME

1 SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE CALÇADAS PUBLICAS SENDO:

1,000	7.800,0000	7.800,00	Sim ***
Total do Fornecedor:		7.800,00	
Total Itens Vencedores:		7.800,00	

Fornecedor: 11074 - JORGE DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - ME

1 SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE CALÇADAS PUBLICAS SENDO:

1,000	8.000,0000	8.000,00	Não
Total do Fornecedor:		8.000,00	
Total Itens Vencedores:		0,00	
Total da Coleta:		7.800,00	

000015

08/



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – CEP: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000016

EDITAL DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 45/2017

OBJETO:

A PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO VISA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DE CALÇADA NA PRAÇA PAPA PIO XII NESTA MUNICIPALIDADE, ESSE SERVIÇO TORNA-SE NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA REFERIDA PRAÇA.



Prefeitura Municipal de Cruz Machado
Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – CEP: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000017

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2017

OBJETO: A PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO VISA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DE CALÇADA NA PRAÇA PAPA PIO XII NESTA MUNICIPALIDADE, ESSE SERVIÇO TORNA-SE NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA REFERIDA PRAÇA.

A Secretaria de Administração Municipal visa à contratação de empresa para prestação de serviços de retirada de calçadas da Praça Papa Pio XII, e enchimento de piso de concreto para instalação de academia ao ar livre. Desta maneira, vem proceder à abertura de processo de Dispensa de Licitação, fundamentado no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 9.648/98.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista que é de suma importância a contratação de empresa para prestação de serviço de readequação de calçadas na Praça Papa Pio XII. Solicita-se a realização de serviço de retirada de calçadas da referida praça e enchimento de piso de concreto. Este serviço torna-se relevante para a instalação dos equipamentos de academia ao livre na referida praça, visando o incentivo a prática de exercícios e qualidade de vida dos munícipes. Dessa forma se faz necessário que a administração pública contrate com alguma empresa que atenda esta especificidade do produto pedido para instalação da academia de ginástica na Praça Papa Pio XII.

RAZÃO DA ESCOLHA

A empresa prestadora do produto foi selecionada através de pesquisa feita e considerada adequada por atender a especificidade dos itens pedidos, bem como apresentou todos os requisitos solicitados. Dadas às condições apresentadas, a escolha recaiu sobre a empresa JB MOREIRA CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ: 08.158.254/0001-44, localizada em Cruz Machado, Paraná.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Os valores contados dos itens estão compatíveis com os valores de mercado para este objeto sendo R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais) perfazendo montante total.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do presente contrato/aquisição correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamental: 03.02

Projeto/Atividade: 2.068

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00

Unidade Orçamental: 03.01

Projeto/Atividade: 2.010

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00

DA HABILITAÇÃO

Para habilitação, será necessária a apresentação dos documentos conforme abaixo relacionados:



Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – CEP: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1. **Registro Comercial**, no caso de empresa individual;
2. **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
3. **Inscrição do ato constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

1. Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)**;
2. Prova de Regularidade para com a **Fazenda Federal**;
3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, do domicílio ou sede da licitante;
4. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante;
5. Prova de regularidade perante o **Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débitos – CND)**;
6. Prova de Regularidade de Situação perante o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF)**;
7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, conforme exigido pela Lei nº 12.440/11.

DAS SANÇÕES

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93.

FUNDAMENTO LEGAL

A presente Dispensa, encontra respaldo legal no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 9.648/98, em razão de tratar-se de contratação de pequeno valor:

“Artigo 24º - É dispensável a licitação:

(...) II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

DA RESCISÃO

Para a rescisão do contrato, aplicar-se-á no que couber as disposições previstas no Art. 77 ao 80 da Lei Federal n.º 8.666/93.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja.

ANEXO DO EDITAL

Integra o presente edital, dele fazendo parte como se transcrito em seu corpo:

- a) Anexo I - do Objeto



Prefeitura Municipal de Cruz Machado
Estado do Paraná

000019

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – CEP: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

b) Minuta do Contrato

Encaminha-se o presente à apreciação deste Setor Jurídico para os fins previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93.

Cruz Machado, 20 de Abril de 2017.

Prefeito

Euclides Pasa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Av. Vitória, 167 - Cruz Machado-Pr CEP:84620-000
CNPJ 76.339.688/0001-09 - Cruz Machado – PR

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

000020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2017

PROCESSO DE DISPENSA Nº 45/2017

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná.

CONTRATADO: JB Moreira Construções

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida praça.

VALOR TOTAL: R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).

PRAZO DE CONTRATO: 3 meses

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 – Art. 24 Inciso II

CONTRATANTE

Município de Cruz Machado

CONTRATADO

JB Moreira Construções

06.01.2.026.3.3.90.30

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Cruz Machado-PR, 20 de Abril de 2017.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2017

PROCESSO DE DISPENSA Nº 45/2017

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná.

CONTRATADO: JB Moreira Construções -ME

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida praça.

VALOR TOTAL: R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).

PRAZO DE CONTRATO: 3 meses

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 – Art. 24 Inciso II

Município de Cruz Machado
CONTRATANTE

JB Moreira Construções
CONTRATADO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Processo de Dispensa: 45/2017.

Interessado: Secretaria Municipal de Administração

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 130/2017.

Autorizo em consequência, a proceder-se à prestação dos serviços nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida praça.

Favorecido: JB Moreira Construções -ME, CNPJ: 08.158.254/0001-44

Valor Total R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais)

Fundamento Legal Artigo 24 Inciso II da Lei nº 8.666/93.

Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº

45/2017.

Elemento	de	Despesa:
3.3.90.39.00.00.00		000021
Dotação		orçamentária:
03.02.2.068.3.3.90.39		e
03.01.2.010.3.3.90.39.00.00.00		

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Cruz Machado-PR, 20 de Abril de 2017.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal





Prefeitura Municipal de Cruz Machado
Avenida Vitória, 167
CNPJ 76339688/0001-09
Cruz Machado – Pr – fone (42)3554-1222

000023

PORTARIA Nº 13/2017

Euclides Pasa Prefeito Municipal de Cruz Machado – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei Federal nº 10.520/2002 e os Decretos Municipais nº 1050/07 e 2162/13.

Resolve;

DESIGNAR:

Art. 1º - Para atuar como **Pregoeiro** em licitações na modalidade de pregão no âmbito do Município de Cruz Machado – Estado do Paraná:

Tarcísio Marinho Piskor - Servidor público municipal, exercendo o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, inscrito no CPF sob nº 053.855.709-58.

Parágrafo único – O pregoeiro designado por esta portaria é responsável pela condução dos trabalhos e a tomada de decisões relativa aos procedimentos licitatórios na modalidade pregão a serem realizados pelo Município de Cruz Machado no Exercício Financeiro de 2017.

Art. 2º - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio os servidores:

Silvio Luis Alves Pereira inscrito no CPF nº 925.467.229-72, Lilian Maciel de Oliveira inscrita no CPF nº 026.180.459-63, Adélia Sedlaczek inscrita no CPF nº 846.913.019-68, Mônica T. Vanel inscrita no CPF nº 592.952.609-53, Rosemari Chaikoski inscrita no CPF nº 039.660.819-11 e Vera Maria Benzak Krawczyk inscrita no CPF nº 066.863.159-74.

Parágrafo único – Em cada processo na modalidade pregão, deverão atuar dois integrantes da Equipe de Apoio escolhidos pelo pregoeiro.

Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, em 03 de janeiro de 2017.

Euclides Pasa
Prefeito Municipal



000024

Prefeitura de Cruz Machado
Avenida Vitória 167
CNPJ 76339688/0001-09

PORTARIA Nº 14/2017

Euclides Pasa Prefeito Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme o Artigo 77º Item V da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE;**

DESIGNAR:

Os Servidores Públicos Municipais: **TARCISIO MARINHO PISKOR** inscrito no CPF sob nº053.855.709-58, **LILIAN MACIEL DE OLIVEIRA** inscrita no CPF sob nº 026.180.459-63 e **SILVIO LUIS ALVES PEREIRA** inscrito no CPF sob nº 925.467.229-72, para comporem a Comissão Permanente de Licitações como membros titulares, no **Exercício Financeiro de 2017**, presidida pelo primeiro e secretariado pelo último.

E como membros suplentes: Os Senhores: **ADÉLIA SEDLACZEK** inscrita no CPF sob nº 846.913.019-68 e **VERA MARIA BENZAK KRAWCZYK** inscrita no CPF nº066.863.159-74.

Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado/Pr, em 03 de janeiro de 2017.

Euclides Pasa
Prefeito Municipal



Prefeitura de Cruz Machado
Avenida Vitória 167
CNPJ 76339688/0001-09

000025

PORTARIA N° 37/2017

Euclides Pasa Prefeito Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme o Artigo 77º Item V da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE;**

ALTERAR:

A composição dos membros da Comissão Permanente de Licitações designados através da portaria 14/2017.

Substituir: membro da comissão permanente: **SILVIO LUIS ALVES PEREIRA** por **VERA MARIA BENZAK KRAWCZYK** inscrita no CPF nº066.863.159-74, e, membro suplente substituir: **VERA MARIA BENZAK KRAWCZYK** por **JOHNNY REGIS SZPUNAR OTTO** inscrito no CPF:928.268.229-34.

Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado/Pr, em 24 de janeiro de 2017.

Euclides Pasa
Prefeito Municipal



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4110601435-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JOSÉ BATISTA MOREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL	
FILHO DE (pai) JOÃO BATISTA MOREIRA		(mãe) LEONILDA GONÇALVES MOREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/01/1978	IDENTIDADE (número) 75319126	Órgão Emissor II	UF PR
CPF (número) 030.988.679-14			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA ANDRE PIWOWARSKI			NÚMERO 108
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSÉ	CEP 84620000
MUNICÍPIO CRUZ MACHADO			UF PR
de acordo com a lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requerida à Junta Comercial do Estado do Paraná:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL J B MOREIRA CONSTRUÇÕES - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) R PARTICULAR			NÚMERO 313
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CJ PALMEIRINHA	CEP 84620000
MUNICÍPIO CRUZ MACHADO		UF PR	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4120400 Atividades secundárias 299501 330302 2330399 2330301 4744099 5221400 8129000 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVA, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA O USO NA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS, PONTES E TUNEIS, VARRIÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS, COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ROÇADA EM ÁREAS PÚBLICAS, MANUTENÇÃO E REPARO DE ESTRADAS URBANA E RURAIS E LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS COM OPERADOR.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/07/2006	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.158.254/0001-44	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
DATA DA ASSINATURA 11/12/2014			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
Alexder Faria Pacheco R.G. 1.245.438-4		18 DEZ. 2014	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4110601435-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JOSÉ BATISTA MOREIRA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO		
SÉXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOÃO BATISTA MOREIRA		(mãe) LEONILDA GONÇALVES MOREIRA		
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 30/01/1978	IDENTIDADE (número) 75319126	Órgão Emissor II	UF PR	CPF (número) 030.988.679-14
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA ANDRE PIWOWARSKI			NÚMERO 108	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSÉ	CEP 84620000	
MUNICÍPIO CRUZ MACHADO			UF PR	
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL J B MOREIRA CONSTRUÇÕES - ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) R PARTICULAR			NÚMERO 313	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CJ PALMEIRINHA	CEP 84620000	
MUNICÍPIO CRUZ MACHADO	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) roy@waw.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal: 4120400 Atividades secundárias: 3811400 8130300 4313400 4211101	DESCRIÇÃO DO OBJETO			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/07/2006	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.158.254/0001-44	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) J B MOREIRA CONSTRUÇÕES ME				
DATA DA ASSINATURA 11/12/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO		
 ALEXANDRE MATTIA PACHECO R.C. 1.245.433-4 PR		 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/12/2014 SOB NÚMERO: 20147496365 Protocolo: 14/749636-5, DE 18/12/2014 Empresa: 41 1 0601435 1 J B MOREIRA CONSTRUÇÕES - ME Sebastião Motta SEBASTIÃO MOTTA SECRETARIO GERAL		





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4110601435-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) JOSÉ BATISTA MOREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado(a) 000028'	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIMÉ DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) JOÃO BATISTA MOREIRA		(mãe) LEONILDA GONÇALVES MOREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 30-01-1978	IDENTIDADE número 7.531.912-6	Origem brasileira II	UF PR
CPF (número) 030.988.679-14			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA ANDRÉ PIWOWARSKI			NÚMERO 108
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SÃO JOSE	CEP 84620-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) PR
MUNICÍPIO CRUZ MACHADO			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO PARANÁ:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL J. B. MOREIRA CONSTRUÇÕES ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA PARTICULAR			NÚMERO 313
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CONJUNTO PALMEIRINHA	CEP 84620-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) PR
MUNICÍPIO CRUZ MACHADO	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4120-4/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO Construção de Edificações, Industriais e Comerciais		
Atividades secundárias 4299-5/01	Construção de Instalações Esportivas e Recreativa		
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para o uso na construção		
2330-3/99	Fabricação de artefatos de cimento		
2330-3/01	Fabricação de estruturas de concreto armado, em serie e sob encomenda		
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construção		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01-07-2006	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.158.254/0001-44	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE antigo	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE PÚBLICO VALOR GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>
DATA DA ASSINATURA 10-09-2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Alcides Faria Pacheco
R.G. 1.245.438-4 / PR

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/09/2012
SOB NÚMERO: 20126261903
Protocolo: 12/626190-3, DE 17/09/2012

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

17 SET. 2012



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) JOSE BATISTA MOREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado(a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) JOAO BATISTA MOREIRA		(mãe) LEONILDA GONCALVES MOREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 30-01-1978	IDENTIDADE número 7.531.912-6	Orgão emissor SSP	UF PR
CPF (número) 030.988.679-14			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso do menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA ANDRE PIWOWARSKI			NÚMERO 108
COMPLEMENTO FUNDOS	BAIRRO / DISTRITO SÃO JOSE	CEP 84620-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CRUZ MACHADO			UF PR

000029

Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO PARANÁ:

CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL J. B. MOREIRA CONSTRUÇÕES			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA ANDRE PIWOWARSKI			NÚMERO 108
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SÃO JOSE	CEP 84620-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CRUZ MACHADO	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (QUINZE MIL REAIS)
-------------------------------------	--

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4521-7/01 Atividades secundárias	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
---	---

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01-07-2006	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
---	-----------------------------	---	----	--

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

01-07-2006

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
	<p>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ESCRITÓRIO REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/07/2006 SOB NÚMERO: 41106014351 Protocolo: 06/234476-5</p> <p>MOREIRA CONSTRUÇÕES</p> <p>MARIA THERESA LOPES SALOMAO SECRETARIA GERAL</p> <p>0846242</p>

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

000030

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.158.254/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/07/2006	
NOME EMPRESARIAL J B MOREIRA CONSTRUCOES - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MOREIRA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R PARTICULAR	NÚMERO 313	COMPLEMENTO	
CEP 84.620-000	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO PALMEIRINHA	MUNICÍPIO CRUZ MACHADO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO roy@waw.com.br	TELEFONE (42) 3554-1143 / (42) 3554-1143		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/07/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/03/2017** às **15:19:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000031

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J B MOREIRA CONSTRUCOES - ME
CNPJ: 08.158.254/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:26:01 do dia 07/04/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/10/2017.

Código de controle da certidão: **D7AF.380C.8374.186B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 016049605-83

000032

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.158.254/0001-44**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/07/2017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

000033

Nome / Razão Social

J B MOREIRA CONSTRUCOES - ME CNPJ: 08.158.254/0001-44

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.


A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

DAA1XZNRECWR3421

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.pmcm.pr.gov.br>

Cruz Machado (PR), 16 de Março de 2017

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000034

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B MOREIRA CONSTRUCOES - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.158.254/0001-44

Certidão nº: 126032305/2017

Expedição: 16/03/2017, às 14:23:14

Validade: 11/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B MOREIRA CONSTRUCOES - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.158.254/0001-44**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



000035

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08158254/0001-44
Razão Social: J B MOREIRA CONSTRUCOES
Nome Fantasia: CONSTRUTORA MOREIRA
Endereço: R ANDRE PRIWOWARSKI 108 / SAO JOSE / CRUZ MACHADO / PR /
84620-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2017 a 04/04/2017

Certificação Número: 2017030602185079262066

Informação obtida em 16/03/2017, às 14:25:07.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



000036

PARECER JURÍDICO

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A READEQUAÇÃO DE PISOS PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, NA PRAÇA PAPA PIO XII.

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO nº 120/2017.

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 045/2017.

Veio à apreciação desta Procuradoria, solicitação da forma legal de efetuar a contratação de empresa visando a readequação de pisos para a instalação de equipamentos de academia ao ar livre, na Praça Papa Pio XII desta municipalidade.

É o relatório, e posicionamento diante dos documentos que foram entregues para o setor jurídico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o setor contábil municipal, através da certidão em anexo, certifica da previsão de dotação financeira, para a contratação pretendida, conforme parecer contábil nº 135/2017.

Por outro lado, tenho o posicionamento de que no presente caso, a legislação concernente às normas gerais sobre licitações e contratos, permite que em certas situações haja legalmente a possibilidade de efetuarmos a contratação na modalidade de Dispensa de licitação.

Tal contratação é permitida, sem qualquer afronta a legislação vigente, desde que comprovado a inviabilidade de competição, sendo o que se constata em primeiro plano, na requisição e documentos encaminhados ao setor jurídico. Contudo, o artigo 24, caput, da lei 8.666 de 1993 assim dispõe:

Art. 24. É dispensável a licitação:

E ainda seu inciso II -

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Como conclusão, fica o parecer favorável a realização para os fins aqui estabelecidos. Este é o parecer s.m.j, ficando, no entanto, submetido a apreciação superior para quaisquer considerações, com ênfase no sentido de que o processo em apreço encontra-se, portanto, dentro das formalidades legais até o presente momento conforme consta dos autos.



Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR
Avenida Vitória, 129, Centro, Cruz Machado/PR
Telefone: (42) 3554.1222
CNPJ nº 76.339.688/0001-09

000037

ISTO POSTO, É o Parecer.

Cruz Machado/PR, 25 de Abril de 2017.

SUSANE LEA KONELL
OAB/PR 16.474
PROCURADORA MUNICIPAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

000038

Processo de Dispensa: 45/2017.

Interessado: Secretaria Municipal de Administração

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 130/2017.

Autorizo em consequência, a proceder-se à prestação dos serviços nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida praça.

Favorecido: JB Moreira Construções - ME, CNPJ: 08.158.254/0001-44

Valor Total R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais)

Fundamento Legal Artigo 24 Inciso II da Lei nº 8.666/93.

Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº 45/2017.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00

Dotação orçamentária: 03.02.2.068.3.3.90.39 e 03.01.2.010.3.3.90.39.00.00.00

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Cruz Machado-PR, 20 de Abril de 2017.



Prefeito Municipal

06.01.2.026.3.3.90.30

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 20 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Cruz Machado-PR, 20 de Abril de 2017.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2017

PROCESSO DE DISPENSA Nº 45/2017

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná.

CONTRATADO: JB Moreira Construções -ME

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida praça.

VALOR TOTAL: R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).

PRAZO DE CONTRATO: 3 meses

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 – Art. 24 Inciso II

Município de Cruz Machado
CONTRATANTE

JB Moreira Construções
CONTRATADO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Processo de Dispensa: 45/2017

Interessado: Secretaria Municipal de Administração

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 130/2017.

Autorizo em consequência, a proceder-se à prestação dos serviços nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida praça.

Favorecido: JB Moreira Construções - ME, CNPJ: 08.158.254/0001-44

Valor Total R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais)

Fundamento Legal Artigo 24 Inciso II da Lei nº 8.666/93.

Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº

45/2017.

Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00.00.00 000039

Dotação orçamentária: 03.02.2.068.3.3.90.39 e 03.01.2.010.3.3.90.39.00.00.00

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Cruz Machado-PR, 20 de Abril de 2017.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal



CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 167
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Processo Administrativo: 130/2017
Processo de Licitação: 120/2017
Data do Processo: 20/04/2017

Folha: 1/1

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000041

O(a) Prefeito Municipal, EUCLIDES PASA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:


01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 120/2017
b) Licitação Nr.: 45/2017-DL
c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 25/04/2017
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação A presente dispensa de licitação visa à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida Praça.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Qtde de Itens	Média Descto (%)	(em Reais R\$)
			Total dos Itens
- 010707 - J B MOREIRA CONSTRUCOES - ME	1	0,0000	7.800,00
	1		7.800,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.010.3.3.90.39.00.00.00.00 (72), 2.068.3.3.90.39.00.00.00.00 (104)



CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 167
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Processo Administrativo: 130/2017
Processo de Licitação: 120/2017
Data do Processo: 20/04/2017

Folha: 1/1

000042

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO


O(a) Prefeito Municipal, EUCLIDES PASA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 120/2017
b) Licitação Nr.: 45/2017-DL
c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 25/04/2017
e) Objeto da Licitação A presente dispensa de licitação visa à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida Praça.

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):	(em Reais R\$)		
	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 010707 - J B MOREIRA CONSTRUCOES - ME	1	0,0000	7.800,00
	1		7.800,00

Cruz Machado, 25 de Abril de 2017.


PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Av. Vitória, 167- Cruz Machado-Pr CEP84620-000
CNPJ 76.339.688/0001-09 Cruz Machado – PR

000043

CONTRATO n°. 069/2017
PROCESSO n° 120/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 045/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cruz Machado

CONTRATADA: J B Moreira Construções - ME

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida Praça.

APLICAÇÃO DE MULTA: Compete à Contratante.

FORO: Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Cruz Machado

CONTRATADA

J B Moreira Construções - ME



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000044

CONTRATO nº. 069/2017
PROCESSO nº 120/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 045/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sito à Avenida Vitória 167, neste ato representada por seu Prefeito Municipal em exercício Senhor Euclides Pasa, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 353.180.319-00 e RG 2.263.701, a seguir denominada CONTRATANTE, e

CONTRATADA: J B MOREIRA CONSTRUÇÕES - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Cruz Machado/PR, estabelecida na Rua Particular, 313, CNPJ sob nº 08.158.254/0001-44 ao final assinado a seguir denominada CONTRATADA,

Firmam o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2017** nos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente dispensa de licitação visa à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida Praça.

SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE CALÇADAS PUBLICAS SENDO:	UN	1,00	7.800,00	7.800,00
--	----	------	----------	----------

- Retirada de calçada existente e preenchimento com concreto, com suporte para instalação de equipamentos de ginastica diversos.

- O piso será conforme especificações da Secretaria de Esportes e Turismo SEET - em : TAMANHO 10 X 10 M - e altura da base 15cm, concreto Fck 15Mpa - com malha de ferro e nivelamento formando base para colocação de contrapiso.

Total do Fornecedor: 7.800,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

Do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor competente.

3.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária na conta do banco indicado na proposta. Devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação e atestado das Notas Fiscais/Faturas.

X



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000045

Parágrafo Único – Como parâmetro para pagamento do fornecimento dos produtos, será observada a quantidade de produtos efetivamente solicitado e recebido pela Unidade Operacional.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

4.1 – Executar o objeto previsto na cláusula primeira de acordo com as condições estabelecidas neste contrato;

4.2 – Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para a habilitação efetuada, que poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo CONTRATANTE;

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 – Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias a prestação dos serviços;

5.2 - Os serviços objeto deste contrato serão efetuados pela Contratada mediante requisições específicas do Contratante nos quais serão registrados os respectivos preços no ato de entrega.

Parágrafo Único – As requisições serão emitidas em 2 (duas) vias, sendo a primeira destinada a contratada e a segunda aos arquivos do emitente Contratante.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO

O presente contrato tem vigência pelo prazo de 03 (três) meses.

CLÁUSULA SETIMA – CLÁUSULA INTEGRANTE

Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no processo n.º 120/2017 e seus anexos, inclusive as propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS

Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração do Contrato e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral de tal obrigação.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1 – Havendo inadimplemento total ou parcial do fornecimento contratado, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000046

b) Rescisão contratual;

c) Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos.

9.2 - A rescisão contratual poderá ocorrer pela decretação de falência, deferimento de concordata, liquidação e/ou estado de insolvência de quaisquer das partes.

CLÁUSULA DECIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Integram este Contrato, o edital da Dispensa de Licitação nº 045/2017, seus anexos e a proposta da sociedade empresária contratada classificada em 1º lugar no certame supranumerado.

10.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado de Paraná, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo

✕



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000047

Cruz Machado, 27 de Abril de 2017.

Euclides Pasa

Prefeitura Municipal de Cruz Machado

CONTRATANTE

J B Moreira Construções - ME

CNPJ: 08.158.254/0001-44

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

Renato Fabiano Eckert
Coordenador Municipal de Administração
Decreto 2752/2017

CPF:

Harlei R. E. Silva
CPF 016.174.129-02



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000048

CONTRATO nº. 069/2017
PROCESSO nº 120/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 045/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sito à Avenida Vitória 167, neste ato representada por seu Prefeito Municipal em exercício Senhor Euclides Pasa, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 353.180.319-00 e RG 2.263.701, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e

CONTRATADA: J B MOREIRA CONSTRUÇÕES - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Cruz Machado/PR, estabelecida na Rua Particular, 313, CNPJ sob nº 08.158.254/0001-44 ao final assinado a seguir denominada **CONTRATADA**,

Firmam o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2017** nos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente dispensa de licitação visa à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida Praça.

SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE CALÇADAS PUBLICAS SENDO:	UN	1,00	7.800,00	7.800,00
--	----	------	----------	----------

- Retirada de calçada existente e preenchimento com concreto, com suporte para instalação de equipamentos de ginastica diversos.

- O piso será conforme especificações da Secretaria de Esportes e Turismo SEET - em : TAMANHO 10 X 10 M - e altura da base 15cm, concreto Fck 15Mpa - com malha de ferro e nivelamento formando base para colocação de contrapiso.

Total do Fornecedor: 7.800,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

Do objeto ora contratado, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor estimado de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor competente.

3.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária na conta do banco indicado na proposta. Devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação e atestado das Notas Fiscais/Faturas.



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000049

Parágrafo Único – Como parâmetro para pagamento do fornecimento dos produtos, será observada a quantidade de produtos efetivamente solicitado e recebido pela Unidade Operacional.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

4.1 – Executar o objeto previsto na cláusula primeira de acordo com as condições estabelecidas neste contrato;

4.2 – Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para a habilitação efetuada, que poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo CONTRATANTE;

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 – Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias a prestação dos serviços;

5.2 - Os serviços objeto deste contrato serão efetuados pela Contratada mediante requisições específicas do Contratante nos quais serão registrados os respectivos preços no ato de entrega.

Parágrafo Único – As requisições serão emitidas em 2 (duas) vias, sendo a primeira destinada a contratada e a segunda aos arquivos do emitente Contratante.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO

O presente contrato tem vigência pelo prazo de 03 (três) meses.

CLÁUSULA SETIMA – CLÁUSULA INTEGRANTE

Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no processo n.º 120/2017 e seus anexos, inclusive as propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS

Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração do Contrato e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral de tal obrigação.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1 – Havendo inadimplemento total ou parcial do fornecimento contratado, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000050

b) Rescisão contratual;

c) Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos.

9.2 - A rescisão contratual poderá ocorrer pela decretação de falência, deferimento de concordata, liquidação e/ou estado de insolvência de quaisquer das partes.

CLÁUSULA DECIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Integram este Contrato, o edital da Dispensa de Licitação nº 045/2017, seus anexos e a proposta da sociedade empresária contratada classificada em 1º lugar no certame supranumerado.

10.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado de Paraná, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000051

Cruz Machado, 27 de Abril de 2017.

Euclides Pasa

Prefeitura Municipal de Cruz Machado

CONTRATANTE

J B Moreira Construções - ME

CNPJ: 08.158.254/0001-44

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

Renato Fabiano Eckert

Coordenador Municipal de Administração
Decreto 2752/2017

CPF:

Harlei R. E. Silva

CPF 016.174.129-02

me art. 57 inciso II da Lei 8.666/93 por se tratar de atividades continuas, passando ter sua efetiva vigência a partir da data de 29 de Abril de 2017.

Município de Cruz Machado
CONTRATANTE

Clínica de Fonoaudióloga
Rodrigues
CONTRATADA

EXTRATO DE CONTRATO N°
001/2017 PMCM.
PROCESSO N° 022/2017
DISPENSA N° 007/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cruz Machado

CONTRATADA: Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores LTDA EPP.

OBJETO: Constitui objeto desta dispensa de licitação a aquisição de peças para manutenção e conservação da máquina pá carregadeira CASE W 20E, pertencente à frota do Departamento de Obras desta municipalidade, sob número 51.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 05 (cinco) meses.

APLICAÇÃO DE MULTA: Compete à Contratante.

FORO: Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.

Prefeitura Municipal de
Cruz Machado
CONTRATANTE

Servhitral Serviços Hidráulicos
e Tratores
CONTRATADA

CONTRATO n°. 069/2017
PROCESSO n° 120/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
045/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cruz Machado

CONTRATADA: J B Moreira
Construções - ME

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida Praça.

APLICAÇÃO DE MULTA: Compete à Contratante.

FORO: Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.

Prefeitura Municipal de
Cruz Machado
CONTRATANTE

J B Moreira Construções - ME
CONTRATADA

CONTRATO n°. 071/2017
PROCESSO n° 119/2017
INEXIGIBILIDADE n° 016/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cruz Machado

CONTRATADO: Leucir Jocoski

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis produzidos por Grupos Formais da Agricultura Familiar, destinados ao Programa de Alimentação Escolar desta municipalidade, através da contratação

do produtor individual Leucir Jokoski credenciado no processo de Chamada Pública 001/2017.

APLICAÇÃO DE MULTA: Compete à Contratante.

FORO: Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. 000052

Prefeitura Municipal de Cruz Machado
CONTRATANTE

Leucir Jocoski
CONTRATADO

DISPENSA N° 046/2017
CONTRATO N° 072/2017
PROCESSO N° 121/2017

LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Cruz Machado

LOCADORA: Zuleima Kuchar

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis produzidos por Grupos Formais da Agricultura Familiar, destinados ao Programa de Alimentação Escolar desta municipalidade, através da contratação do produtor individual Leucir Jokoski credenciado no processo de Chamada Pública 001/2017.

APLICAÇÃO DE MULTA: Compete à Contratante.

FORO: Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.

Prefeitura Municipal de
Cruz Machado
LOCATARIO

Zuleima Kuchar
LOCADORA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 167
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Fone: 554 1222

Fax: 554 1222

AUTORIZAÇÃO DE
Nr.: 2755/2017
Processo Administrativo: 130/2017
Processo Nr.: 120/2017
Data do Processo: 20/04/2017
Data da Homologação: 25/04/2017
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 25/04/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 45/2017 - DL

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Fornecedor: **J B MOREIRA CONSTRUCOES - ME**
Endereço: Rua RUA PARTICULAR, 313
Cidade: Cruz Machado - PR - CEP: 84620-000
CNPJ: 08.158.254/0001-44 Inscrição Estadual:

Código: 10707

Telefone: 4235541143
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S
Agência: 20206 - CRUZ MACHADO
Conta Corrente: 18618-x **000053**

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr
Dotações Utilizadas: 2.068.3.3.90.39.00.00.00.00 (104) - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS Saldo: 5.000,00
Compl. Elemento: 3.3.90.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condições de Pagto: a vista
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: PRAÇA PIO XII - -
Objeto da Compra: A presente dispensa de licitação visa à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de readequação de calçada na Praça Papa Pio XII nesta municipalidade, esse serviço torna-se necessário para instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na referida Praça.
Observações: - Coleta de preços 164/2017 - por Tarcisio M Piskor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE CALÇADAS PUBLICAS SENDO: - Retirada de calçada existente e preenchimento com concreto, com suporte para instalação de equipamentos de ginastica diversos. - O piso será conforme especificações da Secretaria de Esportes e Turismo SEET - em : TAMANHO 10 X 10 M - e altura da base 15cm, concreto Fck 15Mpa - com malha de ferro e nivelamento formando base para colocação de contrapiso. (18-19-0027)		7.800,00	7.800,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	7.800,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	7.800,00

Cruz Machado, 8 de Maio de 2017


Prefeito Municipal