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PLANILHA DE SERVIÇOS

Município: CRUZ MACHADO - PARANÁ

Projeto : CONSTRUÇÃO DA SEDE DA MELHOR IDADE Área 432,60 m2

QUANT UNIT
SUB-TOTAL

( R$ )
TOTAIS          

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 23.466,64
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

74077/3 SEIL

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 
VEZES. M2 114,15 6,43 733,98

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA

1.2.1.2 FECHAMENTOS

74220/1 SEIL
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 82,67 66,03 5.458,70

1.2.1.3 LIGACOES PROVISORIAS

41598 SEIL
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 
EM POSTE MADEIRA UN 1,00 1.460,10 1.460,10

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

93208 SEIL
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 8,00 585,28 4.682,24

93212 SEIL

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 M2 6,00 723,84 4.343,04

93584 SEIL
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 6,00 600,31 3.601,86

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO
74209/1 SEIL PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 398,34 3.186,72

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 22.003,97
2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL
93358 SEIL ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 50,21 78,95 3.964,08
2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

89888 SEIL

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 M3 261,44 8,38 2.190,87

2.1.5 ATERRO MECANIZADO

94304 SEIL

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_05/2016 M3 177,27 20,06 3.556,04

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2.3.4 DRENOS COM AGREGADOS
83682 SEIL CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 28,36 102,89 2.917,96
83683 SEIL CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 M3 16,15 114,80 1.854,02

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS
2.4.6 CAIXAS SIFONADAS

89707 SEIL

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 19,00 28,92 549,48

AUX 1585 SEIL

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 2,40X0,80X0,80M 
(INTERNAMENTE), C/ FUNDO DE CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CA, 
C/ 2 GRADES INTERNAS DE 0,48M2 CADA - (EXCLUSIVE TUBOS E 
CONEXÕES) - FORNEC. E EXEC. UN 2,00 1.461,72 2.923,44

74104/1 SEIL

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 24,00 168,67 4.048,08

3 FUNDACOES 23.858,88
3.5 ESTACA TIPO FRANKI

3.5.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE

90877 SEIL

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 M 670,57 35,58 23.858,88

4 ESTRUTURAS 298.981,74
4.1 FORMAS

4.1.1 FORMAS PARA FUNDACOES

5651 SEIL
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X M2 248,51 39,86 9.905,61

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

91006 SEIL

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS 
IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE 
FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015 M2 16,70 14,33 239,31

92413 SEIL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 15,33 80,76 1.238,05

ORÍGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UDCÓDIGO
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92431 SEIL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 630,27 42,00 26.471,34

92471 SEIL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 802,39 63,62 51.048,05

92510 SEIL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 79,13 37,58 2.973,71

4.2 ARMADURAS
4.2.3 ARMACAO CA-50

92775 SINAPI 04/18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.571,32 13,89 21.825,63

92776 SINAPI 04/18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 225,31 11,57 2.606,84

92777 SINAPI 04/18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 714,58 10,54 7.531,67

92778 SINAPI 04/18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 5.963,06 8,43 50.268,60

92780 SEIL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 581,32 5,69 3.307,71

92784 SEIL

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P KG 121,76 11,19 1.362,49

92786 SEIL

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P KG 304,80 8,51 2.593,85

4.2.9 ACOS
4.2.9.2 MONTAGEM DE ACO

95576 SEIL
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 KG 1.225,81 11,16 13.680,04

95583 SEIL
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 382,05 12,13 4.634,27

4,3 CONCRETOS E GRAUTES
4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO

94963 SINAPI 04/18
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 72,07 315,75 22.756,10

94964 SINAPI 04/18
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 47,53 347,70 16.526,18

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO
4.3.4.1 CONCRETAGENS

92720 SEIL

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 46,33 380,84 17.644,32

92725 SEIL

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 73,30 362,39 26.563,19

4.4 LASTROS
4.4.2 CONCRETO SIMPLES

94962 SEIL

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 M3 2,04 295,26 602,33

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS
4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS

74202/2 SEIL

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA M2 149,50 81,84 12.235,08

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS
4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA

93184 SEIL
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 M 54,47 20,44 1.113,37

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

92212 SEIL

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXOS INDICES DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 10,30 180,00 1.854,00

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 74.945,24
5.1 ALVENARIA

5.1.1 MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA
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72215 SEIL DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3 1,15 49,89 57,37
5.1.4 BLOCO DE CONCRETO VEDACAO

87477 SEIL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 1.394,08 37,50 52.278,00

5.1.5 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

89454 SEIL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 
AF_12/2014 M2 183,51 60,66 11.131,72

5.2 DIVISORIAS E PAREDES
5.2.2 DIVISORIAS

73774/1 SEIL

DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO 
PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO 
MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS M2 33,61 341,51 11.478,15

6 COBERTURA 67.911,12
6.2 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA

92543 SEIL

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015 M2 440,82 12,40 5.466,17

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO

92602 SEIL

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 UN 7,00 541,94 3.793,58

92604 SEIL

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 10,00 616,29 6.162,90

92610 SEIL

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 4,00 965,23 3.860,92

92614 SEIL

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 3,00 1.221,59 3.664,77

92616 SEIL

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 6,00 1.389,43 8.336,58

92620 SEIL

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 7,00 1.574,13 11.018,91

6.8 TELHA FIBROCIMENTO

94207 SEIL

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016 M2 440,48 35,83 15.782,40

6.11 CALHAS

94227 SEIL

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 M 23,71 42,99 1.019,29

6.13 RUFOS

94231 SEIL
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 119,69 29,79 3.565,57

AUX 0523 SEIL
CONTRA RUFO CHAPA FºGº Nº26, CORTE 55CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 119,69 43,78 5.240,03

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 71.074,92
7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA
7.1.3.3 COMPENSADAS PARA PINTURA

90822 SEIL

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 12,00 354,23 4.250,76

90823 SEIL

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 4,00 372,41 1.489,64

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO

91341 SINAPI 04/18

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 M2 15,12 1.010,46 15.278,16

7.1.7 PORTAS EM FERRO/ACO
7.1.7.1 DE ABRIR

91339 SEIL

PORTA EM AÇO DE ABRIR COM POSTIGO PARA VIDRO, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2 12,60 616,34 7.765,88

7.1.7.3 TIPO CHAPA

73933/2 SEIL PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES M2 12,20 596,33 7.275,23
7.1.10 COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO

73665 SEIL
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA 
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 6,00 71,76 430,56

7.1.12 COMPLEMENTOS E OUTROS EM ALUMINIO

73908/1 SEIL
CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE 
PAREDE M 14,71 44,88 660,18

85010 SINAPI 04/18 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 11,88 382,59 4.545,17
7.1.13 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

73736/1 SEIL DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN 10,00 97,91 979,10
7.2 VIDROS E ESPELHOS

7.2.2 VIDROS
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72118 SEIL
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 2,20 184,07 404,95

72119 SEIL
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 70,34 230,18 16.190,86

7.2.4 ESPELHOS

85005 SEIL
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA M2 2,70 416,20 1.123,74

AUX 0523 SEIL
BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, ACIONAMENTO HORIZONTAL - FORNEC. E 
INST. UN 2,00 1.258,06 2.516,12

38168 SEIL

PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMÍNIO POLIDO, DIAMETRO 
APROX. 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400MM, PARA PORTAS DE 
MADEIRA OU VIDRO UM 2,00 125,26 250,52

AUX 3132 SEIL
BARRA DE APOIO TIPO C 25X25X25 CM, INSTALADA UMA EM CADA 
LADO DO LAVATÓRIO - FORNEC. E INST. CJ 2,00 421,08 842,16

AUX 0765 SEIL BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX C=40CM - FORNEC. E INST. PÇ 4,00 229,97 919,88

AUX 3129 SEIL BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=70CM - FORNEC. E INST. UN 8,00 193,50 1.548,00

AUX 1424 SEIL BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=80CM - FORNEC. E INST. UN 8,00 204,62 1.636,96

84862 SEIL
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 
1/2" M 12,60 235,48 2.967,05

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 76.876,72
8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

8.1.1 CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA

73767/1 SEIL

GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 
PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. 
FORNEC E INSTALAÇÃO. UN 46,00 9,91 455,86

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91831 SEIL

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 39,88 6,30 251,24

91836 SEIL

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 58,77 9,13 536,57

91842 SEIL

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 0,21 4,78 1,00

91844 SEIL

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 771,40 5,61 4.327,55

91846 SEIL

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 133,42 7,61 1.015,33

91852 SEIL

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 14,37 7,34 105,48

91854 SEIL

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 340,03 8,15 2.771,24

91856 SEIL

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 25,25 10,07 254,27

93020 SEIL
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 
(2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 23,00 25,87 595,01

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS

93009 SEIL
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 73,83 16,75 1.236,65

8.2.4 TERMINAIS E CONECTORES

72262 SEIL
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23,00 17,32 398,36

8.2.5 CABOS
8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V

91924 SEIL

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 457,20 1,98 905,26

91926 SINAPI 04/18

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 3.398,40 2,95 10.025,28

91928 SINAPI 04/18

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 902,20 4,64 4.186,21

91930 SEIL

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 159,90 6,04 965,80

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

92980 SEIL
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 148,00 5,98 885,04

92982 SEIL
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 228,00 9,11 2.077,08

92984 SEIL
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 157,60 15,77 2.485,35

8.2.8 CAIXAS
83446 SEIL CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 24,00 178,40 4.281,60

91936 SEIL
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 146,00 11,82 1.725,72
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91940 SINAPI 04/18
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 157,00 13,91 2.183,87

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA

84402 SEIL

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 72,13 72,13

74131/4 SEIL

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 399,44 399,44

74131/6 SEIL

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 873,23 873,23

8.2.11 DISJUNTORES
8.2.11.1 MONOPOLARES

93653 SEIL
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 7,00 12,56 87,92

93654 SEIL
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 6,00 13,17 79,02

93655 SEIL
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 10,00 14,16 141,60

93656 SEIL
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 14,16 14,16

8.2.11.2 BIPOLARES

74130/3 SEIL
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 76,67 230,01

93661 SEIL
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 65,28 130,56

93664 SEIL
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5,00 69,88 349,40

8.2.11.3 TRIPOLARES

74130/5 SEIL
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 146,73 293,46

8.2.11.4 TETRAPOLAR

93677 SEIL
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 87,49 174,98

8.2.12 INTERRUPTORES
8.2.12.1 SIMPLES

91953 SEIL
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7,00 23,57 164,99

91959 SEIL
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 37,29 37,29

91963 SEIL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO 
(2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 62,37 62,37

91967 SEIL
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 51,02 153,06

92023 SEIL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,00 41,97 251,82

8.2.12.2 PARALELOS

91955 SEIL
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 29,27 58,54

91961 SEIL
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 48,65 48,65

8.2.13 TOMADAS

91991 SEIL
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 31,98 319,80

91996 SEIL
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 18,00 28,29 509,22

92000 SEIL
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 30,00 24,87 746,10

92001 SEIL
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 33,00 26,76 883,08

92005 SEIL
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 50,48 50,48

92009 SEIL
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 43,64 436,40

8.2.17 ESPELHOS-b
72335 SEIL ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 3,86 11,58
8.2.20 LAMPADAS

8.2.20.3 VAPOR METALICO

73831/3 SEIL
LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN 20,00 61,73 1.234,60

8.2.22 APARELHOS ELETRICOS

9535 SEIL
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 76,17 76,17

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO
68069 SEIL HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR UN 23,00 52,41 1.205,43
8.3.5 CABO DE COBRE NU
72253 SEIL CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 73,83 23,94 1.767,49
72254 SEIL CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 65,52 34,16 2.238,16

8.4 INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA
8.4.5 TOMADA PARA TELEFONE

72337 SEIL
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 24,43 24,43
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AUX 0825 SEIL
EXAUSTOR AXIAL COM VAZÃO DE 32M3/M, DIÂMETRO 30CM, A SER 
INSTALADO NO DUTO PÇ 8,00 270,90 2.167,20

AUX 3151 SEIL
ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO COPEL, C/ SAÍDA SUBTERRÂNEA 
TRIF. 150A UN 1,00 7.210,26 7.210,26

COT 003 COTADO

BARRA DE ALUMINIO RETANGULAR, BARRA CHATA, COM DIMENÇÕES 
DE 1/4" (6,35mm) X 3/4" (19,05mm), 0,95 KG/M,  UTILIZADA EM SISTEMAS 
DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. INCLUSO 
TAXA DE ENTREGA. M 347,50 17,69 6.147,28

AUX 0758 SEIL CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA-RAIOS 50MM2 C/2PARAFUSOS UN 1,00 24,07 24,07
AUX 0754 SEIL TERMINAL AÉREO FIXAÇÃO ORIZONTAL 600MM C/ ABRAÇADEIRA UN 28,00 24,62 689,36

39471 SEIL
DISPOSITIVI DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MÁXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 10,00 120,26 1.202,60

38111 SEIL
VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W (APENAS 
MODULO) UN 8,00 28,62 228,96

39449 SEIL
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 
100 A, TIPO AC UN 1,00 370,37 370,37

COT 006 COTADO

LUMINÁRIA TIPO SPOT CIRCULAR D=20 CM, LAMPADA DE LED COB 
20W, REFLETOR DE ALUMINIO MULTIFACETADO DE FOCO FIXO, 
ACOMPANHA PRESILHAS, DRIVER E FIAÇÃO. PRONTO PARA 
INSTALAR. UN 146,00 27,68 4.041,28

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS 83.792,91
9.1 INSTALACOES PARA GAS - GLP

9.1.4 TUBOS DE COBRE

92305 SEIL

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 12,00 22,07 264,84

9.1.5 CONEXOES DE COBRE

92326 SEIL

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P UN 4,00 10,75 43,00

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS
9.2.3 ABRIGOS PARA HIDRANTES

72284 SEIL

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 1.382,96 5.531,84

9.2.4 HIDRANTE SUBTERRANEO

83633 SEIL
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E 
CAIXA DN=75MM UN 1,00 2.103,89 2.103,89

9.2.6 REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTES

92390 SEIL

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00 115,67 1.272,37

92642 SEIL

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 157,75 631,00

92896 SEIL

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,00 153,64 921,84

9.2.7 TUBOS DE ACO GALVANIZADO

92336 SEIL

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 98,00 66,68 6.534,64

9.2.10 EXTINTORES
72553 SEIL EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 151,77 151,77
72554 SEIL EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 502,80 1.005,60

83635 SEIL
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 9,00 185,67 1.671,03

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
9.3.12 ENTRADA DE AGUA

95635 SEIL

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN 1,00 126,10 126,10

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS
88503 SEIL CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2,00 890,85 1.781,70
9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS

94667 SEIL

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 8,00 27,04 216,32

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA
9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

89401 SEIL
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 56,04 6,84 383,31

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

89446 SEIL
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 28,17 3,83 107,89

89447 SEIL
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 123,36 7,52 927,67

89448 SEIL
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 27,17 10,73 291,53

89449 SEIL
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 7,46 13,26 98,92

89451 SEIL
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 4,75 27,98 132,91

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

89364 SEIL

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 UN 1,00 10,18 10,18
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89393 SEIL
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8,00 10,11 80,88

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

89404 SEIL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 UN 47,00 4,86 228,42

89408 SEIL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 UN 10,00 5,92 59,20

89413 SEIL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 UN 15,00 8,34 125,10

89419 SEIL

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 9,00 4,07 36,63

89420 SEIL

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 10,00 6,95 69,50

89434 SEIL

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 7,90 7,90

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA

89485 SEIL
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 5,15 5,15

89498 SEIL
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 11,46 22,92

89481 SEIL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 7,00 4,50 31,50

89492 SEIL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 6,73 33,65

89497 SEIL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 11,00 10,96 120,56

89501 SEIL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 13,25 26,50

89532 SEIL
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 12,00 4,97 59,64

89562 SEIL
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00 7,01 42,06

89551 SEIL

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 UN 1,00 6,85 6,85

89617 SEIL
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 10,00 6,47 64,70

89620 SEIL
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 17,00 9,85 167,45

89623 SEIL
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 16,83 84,15

89629 SEIL
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 73,78 368,90

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

89711 SEIL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 M 28,37 18,66 529,38

89798 SEIL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 M 85,34 10,79 920,82

89799 SEIL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 M 22,22 17,11 380,18

89800 SINAPI 04/18

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 160,10 20,54 3.288,45

89849 SEIL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 M 3,54 48,94 173,25

90696 SEIL

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 M 28,19 71,20 2.007,13

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89782 SEIL

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 11,30 11,30

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

89802 SEIL

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 6,69 6,69

89809 SEIL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 21,00 17,05 358,05

89813 SEIL

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 20,00 5,03 100,60

89817 SEIL

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 8,92 35,68

89821 SEIL

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 34,00 11,23 381,82
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89833 SEIL

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 23,00 29,51 678,73

89827 SEIL

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 14,23 14,23

89834 SEIL

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 13,00 35,85 466,05

9.3.28 EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

89851 SEIL

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 5,00 22,67 113,35

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R
9.3.30.1 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

89546 SEIL

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 
40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 2,00 8,17 16,34

89545 SEIL

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 20,00 10,73 214,60

89547 SEIL

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 4,00 15,79 63,16

89554 SEIL

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 39,00 19,63 765,57

89549 SEIL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 1,00 12,94 12,94

9.3.30.2 EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

89665 SEIL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 2,00 11,56 23,12

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS
9.4.2 BANCADAS

86933 SEIL

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1,00 318,26 318,26

9.4.4 CUBAS E PIAS

86900 SEIL
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4,00 139,43 557,72

86901 SEIL
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 6,00 126,95 761,70

9.4.5 LAVATORIOS

86943 SEIL

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4,00 186,01 744,04

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES

86912 SEIL

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 UN 3,00 37,58 112,74

86913 SEIL
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2,00 17,76 35,52

9.4.7 SIFOES E VALVULAS

86883 SEIL
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1   X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 5,00 10,28 51,40

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS

86931 SEIL

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 18,00 421,08 7.579,44

74234/1 SEIL

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 6,00 539,77 3.238,62

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS

95542 SEIL
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 2,00 41,36 82,72

95543 SEIL
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 1,00 66,44 66,44

95547 SEIL
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 4,00 84,72 338,88

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS

89969 SEIL

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 
CONEXÕES,  ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00 37,49 112,47

89970 SEIL

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 11,00 41,16 452,76

AUX 2644 SEIL
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, BIVOLTS, RECARREGAVEL, 
AUTONOMIA MÍNIMA 6HS - FORNEC. E INST. UN 22,00 33,55 738,10

AUX 1010 SEIL
PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA EM PVC 15X30 CM UN 7,00 24,34 170,38

AUX 0766 SEIL
PLACA DE SINALIZAÇÃO AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 15X30 
CM - FORNEC. E INST. UN 16,00 26,74 427,84
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AUX 3233 SEIL
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X20 
CM - FORNEC. E INST. UN 7,00 37,00 259,00

AUX 0852 SEIL
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS FARÓIS DE LED, TENSÃO 
120/220V, 960 LUMENS, TIPO SOBREPOR. FORNEC. E INST. UN 3,00 372,01 1.116,03

AUX 0977 SEIL BOTOEIRA LIGA/ DESLIGA PÇ 4,00 88,63 354,52

AUX 2139 SEIL
SINALIZADOR SONORO VISUAL PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - 
FORNECIMANTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 96,63 483,15

AUX 1809 SEIL

PLACA DE SINALIZAÇÃO - ALARME SONORO - ANTICHAMA 
FOTOLUMINESCENTE - 20X20CM - PVC 2MM DE ESPESSURA - AUTO-
ADESIVA UN 5,00 22,47 112,35

AUX 1808 SEIL
PLACA DE SINALIZAÇÃO - ALARME OU BOMBA DE INCENDIO - 
FOTOLUMINESCENTE - EM PVC 1MM 30X15CM UN 5,00 27,08 135,40

AUX 1810 SEIL

PLACA DE SINALIZAÇÃO - ROTA DE FUGA - FOTOLUMINESCENTE 
20X7CM POLIESTILENO 1MM DE ESPESSURA - AUTO-ADESIVA - 
FORNEC. E INST. UN 16,00 17,55 280,80

67650 SEIL DETECTOR TERMOVELOCÍMETRO ENDEREÇÁVEL 24V60 UN 12,00 113,16 1.357,92
63200 SEIL ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 5,00 68,88 344,40

AUX 0539 SEIL

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, 
DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X2,5CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. 
SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT. UN 184,00 12,61 2.320,24

AUX 3280 SEIL

ABRIGO DE GÁS PARA 2 BOTIJÕES DE 13KG, DIMENÇÕES EXTERNAS: 
COMPRI 1,20M; LARG. 0.65M; ALTURA 1,00M, PAREDE DE 15CM NAS 
LATERAIS E NOS FUNDOS, COBERTURA EM LAJE MACIÇA, PISO 
CIMENTADO, SEM BOTIJÕES - FORNEC. E EXEC. UN 1,00 1.415,40 1.415,40

AUX 3051 SEIL
CENTRAL DE ALARME 8 ZONAS, MICROPROCESSADO COM 
DISCADORA INTELBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 402,53 402,53

COT 001 COTADO

RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 12000 LITROS, 
RESERVATÓRIO CILÍNDRICO COM TAMPA, CONSTITUIDO EM FIBRA DE 
VIDRO E FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 13210 
E ABNT/NBR 5626. INCLUSO TAXA DE ENTREGA. UN 1,00 4.389,05 4.389,05

39363 SEIL

FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, 
CILINDRICA, COM TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) UN 1,00 4.505,55 4.505,55

39367 SEIL
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 
CAPACIDADE DE *5000* LITROS (NBR 13969) UN 1,00 3.870,92 3.870,92

COT 002 COTADO

KIT REUSO DE AGUA PLUVIAL AQUALIMP, CISTERNA  EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM CAPACIDADE PARA 
2800L. ACOMPANHA OS ITENS: 01 VALVULA BÓIA, 02 ELETRONÍVEL, 01 
FILTRO DE AGUA, 01 REGISTRO DE SFERA 3/4 COM REDUÇÃO PARA 
1/2, 01 VÁLVULA PÉ DE CRIVO, 01 BOMBA 1/2 HP 220V. CJ 1,00 3.638,16 3.638,16

AUX 0783 SEIL
TOALHEIRO DE PAPEL 26X12X30CM, SISTEMA DE TRAVAMENTO COM 
CHAVE UN 4,00 93,91 375,64

AUX 2713 SEIL
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL IGIÊNICO TIPO 
ROLÃO - FORNEC. E INST. UN 18,00 18,06 325,08

AUX 2211 SEIL

BANCADA C=180CM GRANITO CINZA POLIDO E=2,5CM L=(60+15)CM, MEIO 
ESQUADRO, RODAPIA E=2CM L=15CM, APOIADA EM MÃO FRANCESA 
35X35CM 3UN - FORNEC. E INST. CJ 4,00 910,41 3.641,64

39365 SEIL

FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 
CAPACIDADE *1100*  
LITROS (NBR 13969) UN 1,00 1.106,09 1.106,09

39361 SEIL

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, 

CILINDRICA,  COM TAMPA, EM  

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 

APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR

7229) UN 1,00 1.158,56 1.158,56

10 REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 185.453,22
10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

10.1.2 CHAPISCO

87879 SEIL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 639,03 3,63 2.319,68

10.1.3 EMBOCO

87553 SEIL

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 362,26 14,38 5.209,30

87779 SEIL

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 
MM. AF_06/2014 M2 276,79 55,90 15.472,56

10.1.10 CERAMICAS - PADRÃO POPULAR

93393 SEIL

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 382,50 36,01 13.773,83

10.1.14 FORRO DE MADEIRA

84093 SEIL
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL 
DE TELHADO M 52,61 26,22 1.379,43

10.1.15 FORRO DE GESSO

96114 SINAPI 04/18
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 346,07 69,10 23.913,44

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES
10.2.6 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS

72075 SEIL
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO 
BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. M2 283,63 13,31 3.775,12

74106/1 SEIL
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 90,03 11,78 1.060,55

10.2.10 PEITORIL

____________________________________
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QUANT UNIT
SUB-TOTAL

( R$ )
TOTAIS          

(R$)
ORÍGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UDCÓDIGO

84088 SEIL

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA M 41,90 84,67 3.547,67

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS
10.3.2 CONTRAPISO

94438 SINAPI 04/18

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 468,07 39,86 18.657,27

10.3.6 PISO CERAMICO

87248 SINAPI 04/18

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 394,68 32,85 12.965,24

10.3.8 PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE

73921/2 SEIL
PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 
COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM M2 75,07 33,86 2.541,87

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO

92396 SINAPI 04/18

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 M2 206,01 61,88 12.747,90

10.3.12 PISO EM CONCRETO

68325 SEIL
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 
INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO M2 42,99 52,43 2.253,97

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES

84161 SEIL
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M 24,71 61,36 1.516,21

88648 SEIL
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 M 255,87 5,31 1.358,67

10.4 PINTURAS
10.4.8 PINTURA EM MADEIRA

6082 SEIL
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES 
DEMAOS M2 68,76 19,69 1.353,88

10.4.9 PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS

73924/1 SEIL
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA M2 87,40 29,79 2.603,65

79498/001 SINAPI 04/18
PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA 
DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 1.048,98 18,91 19.836,21

10.4.10 PINTURA EM CONCRETO

84677 SINAPI 04/18
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS 
DEMAOS M2 2.150,08 13,52 29.069,08

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

88489 SEIL
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 243,30 13,15 3.199,40

10.4.13 PINTURA EM TETOS

88492 SEIL
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 25,95 11,28 292,72

10.4.16 PINTURA EM PISO

84665 SEIL
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO M2 17,00 23,62 401,54

COT 004 COTADO
LETRA EM ACO INOX AISI 430 POLIDO, RECORTE A LASER, H=50 CM, 
3D DE ALTO RELEVO E=3 CM, LARGURA VARIÁVEL. UN 4,00 109,06 436,24

10853 SEIL
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 

CM (SEM RELEVO)  UN 25,00 65,08 1.627,00

3673 SEIL
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 

MM (ALTURA X ESPESSURA)  M 576,00 4,33 2.494,08

COT 005 COTADO

FIBRA SINTÉTICA, COMPOSTA DE POLIPROPILENO PURO, 
ADICIONADA AO CONCRETO DE PISOS PARA MELHORAR AS 
PROPRIEDADES DE RETRAÇÃO E REDUZIR A FISSURAÇÃO. DOSAGEM 
MÍNIMA RECOMENDADA DE 0,6 Kg POR M³ DE CONCRETO. KG 48,39 34,03 1.646,71

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 3.097,93
11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

11.2.2 PLANTAS
74236/1 SEIL PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 378,72 8,18 3.097,93

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 10.977,11
12.1 LIMPEZAS

12.1.1 LIMPEZA GERAL
9537 SEIL LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.270,66 2,98 3.786,57

12.3.19 BOMBAS
83644 SEIL BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP UN 1,00 4.935,52 4.935,52

94480 SEIL

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 
ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½  ) E DN RECALQUE 50 (2), PARA 
EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 2.255,02 2.255,02

x
x
x

TOTAL GERAL  (R$) 942.440,40

Resp. Técnico: Assinatura:

ELCIO JOSÉ WIERZBICKI XAVIER _____________________________
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