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Natureza da obra: CLUBE MAIS AMOR AO IDOSO CRUZMACHADENSE
Proprietario: Prefeitura Municipal de Cruz Machado,

CNPJ 76.339.688/0001-09,

Avenida Vitoria 167
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Endereco Da Obra: Rua Estanislau Oczust
Area Do Terreno: 1.875,00 ma2.

Area Construida: 870,34 m2

Area a Construir: 432,60 m2

TOTAL DA CONSTRUCAO:1.302,94 m?2
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MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA.

1. OBJETO.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminacfes técnicas, critérios,
condicdes e procedimentos estabelecidos para a Construcdo da SEDE DA MELHOR IDADE CRUZ
MACHADO - PR.

SUGESTAO DE IMPLANTACAO
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2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

Empresa Registrada
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A equivaléncia de componentes da edificacio sera fundamentada em certificados de testes

e ensaios realizados por laboratorios idéneos e adotando-se 0s seguintes critérios:
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¢ Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica funcéo
e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica funcéo,
mas nao apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucado foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execucao
dos servigcos e/ou obras.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos pro-
jetos e deste memorial. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicao, condicionada
a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia

nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

3. FASES DE OBRAS

PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alterag&o nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou néo altera-
¢éo de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico pela
obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou
vice-versa, devem ser levados em conta na execucéo dos servicos de férma como se figurassem
em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucao dos projetos e as especificacdes,
0 Responséavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicao a ser ado-
tada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de

escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensfes em escala, prevalecerdo
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as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera ser
possuir certificacdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A compro-
vacao através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagéo juntamente com
a medicao.

4. LOCACAO DA OBRA

a) Locacao da obra: execugéo de gabarito

A instituicdo responséavel pela construgédo da unidade devera fornecer as cotas, coordena-
das e outros dados para a locacao da obra. A locacdo da obra no terreno sera realizada a partir das
referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugédo do
levantamento topografico.

A instituicdo responsavel pela construcao da unidade assumira total responsabilidade pela
locacao da obra.

Os servigos abaixo relacionados deverdo ser realizados por topografo:

locacao da obra;

locacao de elementos estruturais;

locacgéo e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
implantacdo de marcos topograficos;

transporte de cotas por nivelamento geométrico;

levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;

N o g~ DR

verificacdo da qualidade dos servi¢cos — prumo, alinhamento, nivel;

8. quantificacdo de volumes, inclusive de aterro e escavagao.
Responsavel Téchico 29/06/2018 Pagina 8 de 57



mailto:atendimento@realizasuaobra.com

Empresa Registrada
N°64556

REALIZA ENGENHARIA

CNPJ: 26.335.445/0001-16
Avenida Vitéria, 447, Centro, Cruz Machado — PR

042-9-8845 0226 / 042-9-9857 3815 CREA-PR

atendimento@realizasuaobra.com
www.realizasuaobra.com

5. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENCOES

Escavagéo Mecanizada — Material 12 Categoria

A execucao dos trabalhos de escavacdes obedecera, além do transcrito nesta especificacao,
todas as prescrigfes da NBR 6122.

As escavag0Oes serdo todas realizadas em material de 12 categoria.

Entende-se como material de 12 categoria todo o depdsito solto ou moderadamente coeso,
tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem compo-
nentes organicos, formados por agregacao natural, que possam ser escavados com ferramentas de
mMAao ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a também 12 categoria
a fracdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diametro igual ou inferior a
0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que
nao possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

Antes de iniciar os servi¢cos de escavacao, devera efetuar levantamento da area da obra
gue servird como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.

As escavagOes além de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou protegidas com dispo-
sitivos adequados de contencdo. Quando se tratar de escavacgdes permanentes deverdo seguir 0s
projetos pertinentes.

Se necessério, os taludes deverdo der protegidos das escavacgdes contra os efeitos de
erosdo interna e superficial.

A execucdo das escavacOes implicara responsabilidade integral pela sua resisténcia e es-
tabilidade.

Escavac@o Mecanizada de Vala — Material 12 Categoria — até 2m

Para a realizac&o de servicos localizados ou lineares, como a implantacédo de novas redes
de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevé-se a necessidade de escavacao de vala em
solo. Esse servigo devera ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensao compativel

com os trabalhos.
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Este servico compreende as escavagdes mecanizadas de valas em profundidade nédo su-
perior a 2,0m.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Deveré ser respeitada a NBR-
9061.

Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que perolarem ou adentrarem nas esca-

vacoes.

Escavagdo Manual de Vala — Material 12 Categoria

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavacao manual em solo,
em profundidade ndo superior a 2,0m. Para fins desse servico, a profundidade é entendida como a
distancia vertical entre o fundo da escavacédo e o nivel do terreno a partir do qual se comegou a
escavar manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou nao a vala. Devera ser respeitada a NBR-
9061.

Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que perolarem ou adentrarem nas esca-

vacoes.

Reaterro e Compactacdo Manual de Valas

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de esca-

vacéo de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera ser executado
manualmente com solo isento de pedregulhos em camada Unica, até 10cm acima da geratriz supe-
rior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o servigo através de compactador tipo
sapo até o nivel do terreno natural. Nao devera ser executado reaterro com solo contendo material

organico.

Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de esca-
vacéo de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacéo, devera ser executado
manualmente. Nos demais casos € obrigatério executar o reaterro compactado mecanicamente.
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N&o devera ser executado reaterro com solo contendo material organico.

Nivelamento e Compactacdo do Terreno

Consiste no nivelamento e compactacdo de todo o terreno que sofrera intervencao, a fim
de deixar a base pronta para 0s servicos a serem posteriormente executados.
O nivelamento se dard, sempre que possivel, com o proprio material retirado durante as

escavacoes que se fizerem necessérias durante a obra.

6. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

GERAL

Os servigcos em fundagdes, contencdes e estrutura em concreto armado serdo executados
em estrita observancia as disposicdes do projeto estrutural. Para cada caso, deverao ser seguidas

as Normas Brasileiras especificas, em sua edigdo mais recente, entre outras:

o NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

¢ NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
o NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacéo;

e NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

o NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacfes;

o NBR-8800 Projeto e execucgdo de estruturas de aco de edificios.

As passagens das tubulagbes através de vigas e outros elementos estruturais deverao
obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢coes, a ndo ser com
autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

Deverd ser verificada a calafetag@o nas juntas dos elementos embutidos.
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Quando da execucdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um
rigoroso controle para que as pec¢as tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concreta-
gem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e ap0s a execucédo das fundacdes, contencdes
e estruturas, € o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificacdes vizinhas e/ou

a pessoas, seus funcionarios ou terceiros.

FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerao aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que
regem a matéria.

O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar possiveis
deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As
férmas serdo dotadas das contra-flechas necessarias conforme especificadas no projeto estrutural,
e com a paginacéo das férmas conforme as orientacfes do projeto arquiteténico.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverao estar limpas e calafetadas, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecgas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, serd necesséria a aber-
tura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdao molhadas até a saturacao a fim de evitar-se a absorcao da agua de amas-
samento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na su-
perficie da forma antes da colocag&o da armadura.

Deverédo ser tomadas as precaucdes para evitar recalques prejudiciais provocados no solo
ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer movi-
mento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes metalicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que figue assegurada sua resisténcia aos esfor¢os
decorrentes do lancamento e vibracdes do concreto, sem sofrer deformacdes fazendo com que, por
ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que
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sejam danificadas as superficies de concreto.
As férmas para a execucéao dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilizacado
de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico, metalico ou fibra de

vidro.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloracéo do concreto
aparente.

A variacao na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas seréo verificados e corrigi-
dos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das formas obedecera a NBR-6118, atentando-se para 0s prazos recomenda-

dos:

o faces laterais: 3 dias;
e faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente es-
pacados;

o faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.
A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva, parti-

cularmente para pecas em balanco, o que impedira o aparecimento de fissuras em decorréncia de
cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de emprego de "concreto
de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo de
21 dias.

ARMADURAS

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastado-
res de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do con-
creto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucéo do concreto armado dever&o passar por
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um pfOcesso de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicdes
indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de
cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acédo atmosférica no periodo entre a colocagao
da férma e o lancamento do concreto. Antes do lancamento do concreto, esta nata devera ser re-

movida.

CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que atendam
a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variacoes de coloragcéo ou textura, serdo empregados materi-
ais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento serd de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duragéo da obra o per-
mitir, e de uma so6 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloragédo uniforme, de uma Unica procedéncia e for-
necidos de uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langcamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da agéo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocédo serd imediata, o que se
processara por langamento, com mangueira de agua, sob presséo.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de langamento, especialmente em pa-
redes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicacbes nos projetos.

A concretagem so podera ser iniciada apos a colocacao prévia de todas as tubulagdes e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a concre-
tagem.

N&o devera ser utilizado concreto remisturado.
O concreto devera ser convenientemente adensado apés o lancamento, de modo a se

evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimento.
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O adensamento seré obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a serem
utilizados terdo dimensionamento compativel com as posicées e 0s tamanhos das pecas a serem
concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicacdo precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacédo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracdo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, se-
rdo empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada propria para este tipo
de amarracgéo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por inter-

médio de cola ep6xi ou chumbador.

ADITIVOS

N&o deveréo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que
possa favorecer a corrosao das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra para
comprovacdes de composicao e desempenho.

S6 poderao ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laborat6-

rio nacional especializado e iddneo.

DOSAGEM

O estabelecimento do tragco do concreto sera fungcédo da dosagem experimental (racional),
na férma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um
concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

¢ Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);
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¢ Dimensdo méaxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcéo das di-
mensodes das pecas a serem concretadas;

e Consisténcia medida através de "slump-test”, de acordo com o método NBR-7223;

¢ Composicao granulométrica dos agregados;

e Fator agua/cimento em funcao da resisténcia e da durabilidade desejadas;

e Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

e Adensamento a que serd submetido o concreto;

e indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de incha-
mento e umidade).

e A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcdo da resisténcia ca-
racteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangera as verificacbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto obe-
decera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na obra. A
totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote nao terd mais de 20m3 de concreto, corres-
pondera no maximo a 200mz2 de construcdo e o seu tempo de execugdo ndo excedera a 2 semanas.
No edificio, o lote ndo compreendera mais de um andar. Quando houver grande volume de concreto,

o lote podera atingir 50m3, mas o tempo de execu¢do ndo excederd a uma semana.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compresséo e o indice de

amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

TRANSPORTE
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O transporte do concreto sera efetuado de maneira que néo haja segregac¢éo ou desagre-
gacdao de seus componentes, nem perda sensivel de qualguer deles por vazamento ou evaporacao.

Poderdo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhao-betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de méo com roda de pneu, jericas, cacam-
bas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hip6tese alguma, o uso de carrinhos
com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial ha saida do tubo para
evitar a segregacao. O didametro interno do tubo serd, no minimo, 3 vezes o didmetro maximo do
agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diametro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento,
que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento di-
reto nas formas. N&do sendo possivel, serdo adotadas precaucfes para manuseio do concreto em
depdésitos intermediérios.

O transporte a longas distancias so sera admitido em veiculos especiais dotados de movi-
mentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacéo de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condi¢cdes de percurso suave,

tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

LANCAMENTO

O concreto devera ser lancado de altura superior a 2,0m para evitar segregacao. Em que-
das livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o concreto
seréa langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil lanca-
mento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada de arga-
massa de 5 a 10cm de espessura, feita com 0 mesmo traco do concreto que vai ser utilizado, evi-
tando-se com isto a féormagao de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracao de agua, serdo adotadas providéncias para que o con-

creto ndo seja langado havendo 4gua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja levado
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pela é’igua de infiltragéo.

ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 deverda ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm de altura.
Forma.

O adensamento seréa cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da Serédo
adotadas precaucgfes para evitar vibracdo da armadura, de modo a nédo formar vazios ao seu redor
nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersao ndo serao deslocados horizontalmente. A vibracdo sera apenas a
suficiente para que apare¢am bolhas de ar e uma fina pelicula de 4gua na superficie do concreto.

A vibragéo sera feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As camadas
a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do comprimento da agulha.
As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro
da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). E aconselhavel a vibracdo por periodos
curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes.
Seré evitada a vibracdo proxima as férmas (menos de 100mm), no caso de se utilizar brador de
imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posicédo vertical, ou, se impos-
sivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar férmacao de buracos
gue se encherdo somente de pasta. Na vibragdo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a
camada subjacente para assegurar a ligacéo duas a duas.

Admitir-se-a a utilizacédo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas,
entre outros).
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JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poder&o ocorrer interrupcdes previstas ou imprevistas. Em qual-
guer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se nao for possivel retomar a concretagem antes
do inicio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-a para que as juntas nao coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas
serdo localizadas onde forem menores os esforcos de cisalhamento.

Quando ndo houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serao feitas, preferen-
cialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal posicdo sera asse-
gurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois € possivel

fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armacao

e nao do concreto, evitando a formacdo da nata de cimento na superficie, que se verifica
em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apés a face
das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicacdo do concreto deve ser feita a remocao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento
(vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto. Pode ser retirada
a nata superficial com a aplicacdo de jato de agua sob forte presséo logo apds o fim da pega. Em
outras situacdes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada remanescente e o concreto a
ser langado, é necessario o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superficie da junta, com
posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser
lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de aco, jatea-
mento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formacao de redentes, ranhuras ou
saliéncias. Tal procedimento sera efetuado ap6s o inicio de pega e quando a peca apresentar re-
sisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente sera
preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer
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outroé’prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturacdo com jatos de agua, deixando a super-
ficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a remocdo do excesso de agua
superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja endu-

recido e o recém-lancado, a fim de se garantir a perfeita ligacao das partes.

CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera
iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apos o fim da pega
continuar& por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de p6
de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacao de vapor d'agua, a temperatura sera

mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

¢ Admitem-se os seguintes tipos de cura:

¢ Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

o Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

o Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Lonas plasticas ou papéis betumados impermedaveis, mantidos sobre superficies ex-
postas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente re-
tracao térmica;

e Peliculas de cura quimica.
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LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solucao de 8% (oito por cento) de acido oxa-
lico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solucdo de 10% (dez por cento) de acido
fosforico;

Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugdo constituida por 1 (uma) parte de
nitrato de sédio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais
de hiposulfito de sédio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies, sera
tomado com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade e resisténcia, bem
como coloracédo semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas.

7. IMPERMEABILIZACAO - SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construcdo (tanto em concreto quanto
em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverao estar completamente secas, asperas e desempe-
nadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma deméo de penetracao (bem diluida) e
duas de cobertura, ap6s a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacgéo, a menos de orientagédo contraria da fiscalizacao, deverdo ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou

blocos em cada uma das faces laterais.
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8. ALVENARIA DE VEDACAO

Os painéis de alvenaria da construcao serdo erguidos em bloco ceramico furado, nas di-
mensdes nominais de 9X19X39cm, classe 10 (resisténcia minima a compressao na area bruta igual
a 1,0 MPa), recomendando-se 0 uso de argamassa no tragol:2:8 (cimento: cal hidratada: areia sem
peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 14 cm de espessura

(desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificacdo
Nacional de Qualidade - 0 "PSQ", uma cerificacdo da ANICER em parceria com a ABNT e o Minis-
tério das Cidades do Governo Federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtencdo de combustivel para os fornos de fa-
bricacdo dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relagéo ao
meio ambiente, dispondo de um sistema de gueima que se aproveita dos refugos de madeira e de
po de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas areas para
este fim.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a
fim de proceder a correta locacao da alvenaria, bem como seus vaos e shafts.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos
(ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverao ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados
na NBR 7171/1992 (desvios em relacdo ao esquadro, planeza das faces, determinacdo das dimen-
sbes, e outras pertinentes).

Deverdo ser observadas as seguintes recomendacgdes, relativas a locagao:

e Paredes internas e externas sob vigas deveréo ser posicionadas dividindo a sobra da
largura do bloco (em relagéo a largura da viga) para os dois lados.

e Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar
pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semienterrado), deve-se reforcar
o bloqueio a umidade ambiente e ascensao higroscopica, empregando-se argamassa com aditivo
impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas
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horizdntais; a elevacdo da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos estruturais
(pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que
ficara em contato com a alvenaria.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os
quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em ambos os casos com didmetro
de 5,0 mm, ou telas de aco galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados de duas em
duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na
execucdo do servico. As fiadas deverao ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilizagédo
de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” propria
para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apds o levantamento das alvenarias
dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacao da estrutura e evitar o aparecimento de
trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e 0 elemento estru-
tural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apds 15 dias das paredes executadas.

9. VERGAS E CONTRA-VERGAS

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este
ultimo, evidentemente, ndo serd empregado em portas, e podera ser dispensado quando da ocor-
réncia de vaos menores que 60 cm).

O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, preva-
lecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente préximos e na mesma altura, recomenda-se
uma Unica verga sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40 m, a verga devera ser cal-

culada como viga.

10. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente protegi-
das com aplicacéo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo

chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espacamento compreendido
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entre\a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente
previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro,
na composicao 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas,
a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para cha-
pisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverédo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

¢ A umidificac@o prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absorcao
da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resis-
téncia do chapisco;

¢ O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

¢ O recobrimento total da superficie em questao.

11. EMBOGCO

Apbs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista, com
espessura de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderén-
cia, capacidade de absor¢cdo de deformacoes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia
mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio,

e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento seréa feito com esponja densa.

12. LASTRO CONTRAPISO

ApOs a execucao das cintas e blocos, e antes da execucédo dos pilares, paredes ou pisos,

serd executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (0ito) centimetros de espessura.
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O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo tera um consumo de concreto minimo de 350
kg de cimento por m3 de concreto, 0 agregado maximo de brita nimero 2 e SIKA 1, no traco 1:12
(SIKA 1 — AGUA); com resisténcia minima a compresséo de 250 Kgf/cm2.

Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado,
molhado, convenientemente apiloado com maco de 30 kg e que todas as canaliza¢des que devam
passar sob o piso estejam colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por
um periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo ou porta externa,
para o perfeito escoamento de agua.

As copas, 0s banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com caimento para
os ralos.

A argamassa de regularizacao seré sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um
acabamento sem depressdes ou ondulagées.

13. JUNTAS DE DILATACAO

As juntas de dilatag&o da estrutura quando necessaria deverao ter mastique de poliuretano.

Antes da aplicacdo do selante € recomendavel utilizar um limitador de superficie para fixar
os tamanhos de aplicagdo do material selante e economizar no uso do material de preenchimento.
Esse limitador deverd ser flexivel de preferéncia para néo influenciar na junta.

Limpeza da superficie:
A superficie deve ser limpa, seca, isenta de 4leos, graxas e outros contaminantes;

Caso existam imperfei¢cdes, como quebra de bordas, as mesmas deveréo ser recuperadas;

Colocar fita crepe nas extremidades da junta; as juntas deverao possuir se¢cdes mini-
mas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;

Colocar um limitador de superficie (com véarias dimensdes) para limitar a superficie nas
dimensdes minimas acima;
O limitador devera entrar de férma justa no interior da junta; Cortar a ponta do masti-
gue conforme o tamanho da junta;
Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posi¢éo de 45° em férma de compres-
sao;
O acabamento devera ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espétula ou até
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mesmo algum produto vegetal com amido, como p6r exemplo a batata, pois a mesma nao adere ao

poliuretano, facilitando o acabamento;

14. ACABAMENTOS INTERNOS

REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS

BANHEIROS, SANITARIOS, COZINHA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA.

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta de
1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, sera aplicado nas paredes do
piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacdo ho-
mogénea e coloragdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia su-
ficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de padronagem especificada em projeto, com
rejunte em epoxi em cor branca.

ApoOs a execucgdo da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orificios existentes na su-
perficie, especialmente os decorrentes da colocacao de tijolos ou lajotas com os furos no sentido
da espessura da parede.

Concluida a operacao de tamponamento, sera procedida a verificacdo do desempeno das
superficies, deixando "guias" para que se obtenha, ap6s a concluséo do revestimento de azulejos
ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
0 que dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serdo em material epoxi (com indice de absorcéo de agua inferior a 4%) e corri-
das e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagdo do rejuntamento, 0 que sera
efetuado com pasta de cimento branco e p6 de marmore no traco volumétrico de 1:4. A propor¢ao

desse produto ndo poderéa ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e os furos das ceramicas s6 poderao ser feitos com equipa-

mentos proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.
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Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejunta-

mento.

As ceramicas deverdo ser assentadas com argamassa pronta.

PISO CERAMICO

NOS LOCAIS DE SERVICO.

Utilizado em todos os ambientes o piso ceramico acetinado retificado 35x35cm, PEI 5, cor
cinza escuro, com absorcao de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente
de atrito dindmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor cinza escuro e assentado com arga-
massa colante.

Todas as juntas deverdo ser em material epéxi, cor cinza, (com indice de absorcao de agua
inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderao exceder a
[,5 mm;

Para preparacado da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca
e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragbes proprias do cimento e estabilizadas as
possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensbes entre o pavimento e o revestimento;
e efetuar juntas de dilatacao conforme projeto do responsavel técnico;

Na aplicacao, utilizar espacadores entre pecas para manter seus alinha-

mentos; Rejuntar apds 72 horas com um rejuntamento epoxi.

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando sempre as indicagdes do
fabricante;

N&o serd permitida a passagem sobre a pavimentagéo dentro de trés dias do seu assenta-
mento;

A pavimentagao sera convenientemente protegida com camada de areia, tdbuas ou outro
processo, durante a construgéo;

N&o sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis
de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com

guaisquer outros defeitos.
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Deverao ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentacdo executadas seccio-
nando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco aberto com ma-
terial elastomérico como selante, que ndo deve preencher todo o espaco deixado pelo secciona-
mento do revestimento, sendo necessario utilizar material de enchimento que deve ser colocado no
fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicdo e abertura das juntas estruturais
permitindo uma deférmacédo igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio e indicada em
projeto de paginagéo de piso, devendo, caso necessario, serem também preenchidas com material
elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagdes de tamanho e tonalidade especi-
ficadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximacao evitando assim caracterizar di-
ferentes cores no piso.

RODAPE CERAMICO

Os rodapés serdo confeccionados com as placas ceramicas descritas no item anterior, ob-

servando-se 0s mesmos cuidados executivos, com altura de 7 cm (ver detalhe).

PINTURA

e Pintura latex acrilica sobre massa acrilica cor conforme projeto.
e Pintura latex acrilica sobre bloco (ver detalhamento).

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaug¢des especiais contra 0

levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.
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As superficies sé poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas deméos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméaos sucessivas, possibi-
litando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacéo do fabricante e aplicadas nas pro-
porcoes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas

de pincéis. Pintura a base de latex acrilico.

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido preparador de super-
ficies e pintadas com tinta latex acrilico com acabamento fosco.

Obs: As cores descritas sdo sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituicdo responsavel
pela obra.

15. ACABAMENTOS EXTERNOS

PINTURA EXTERNA.

As alvenarias externas da edificacdo serdo em verniz (ver elevagoes).

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
deverd ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaug¢des especiais contra 0
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberao trés demaos, sendo que, cada demdao de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibi-
litando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de
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PVC \é lonas plésticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas seréo diluidas conforme orientacao do fabricante e aplicadas nas pro-
porcoes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas
de pincéis. Pintura a base de latex acrilico de primeira linha.

Obs: As cores descritas sdo sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituicdo responsavel
pela obra.
As tintas séo de primeira qualidade da marca Suvinil, Aqua Crill, ou similar.

16. ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As portas deverdo de espessura minima de 35mm, encabecgadas com requadro de fecha-
mento em madeira macica.

Na execucdo do servi¢co, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos,
tais como rachaduras, nés, escoriacées, empenamento, etc.

As folhas respeitardao o padrdo comercial: 82, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera ser
possuir certificacdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A compro-
vacao através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagéo juntamente com
a medicao.

Todas as portas de madeira serdo pintadas com verniz sintético brilhante (livre de solvente)
na cor imbuia.

As ferragens para as portas de abrir deverdo ser do tipo roseta, cromado.

Serdo todas em acabamento cromado. As ferragens ndo poderéo receber pintura.

As dobradicas deverédo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas pesadas
terdo arruela intermediaria de desgaste.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas
ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deveréo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principal-

mente as dobradigas, que deverédo ser suficientemente robustas, de férma a suportarem com folga,
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o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.
Todas as chaves deverao possuir numeracéao correspondente as portas e serem fornecidas
em duas vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

As esquadrias serdo do tipo correr e de abrir. As portas de correr serdo em pano de vidro tem-
perado 8mm, com dimensdes cotadas em projeto, sendo ambas de 4 folhas, duas fixas e duas méveis
cujas ferragens deverao ser as adequadas ao tipo de vidro e utilizagdo, acabamento cromado, pri-
meira linha. Os puxadores serdo em tubos de ago inox acabamento tipo escovado, diametro de 1 V4’
e comprimento de no minimo 30cm.

As portas de abrir serdo fixadas em uma lateral com no minimo dois ganchos de fixa¢do, devem
possuir uma boa vedacgdo e bom encaixamento, cujas ferragens deveréo ser as adequadas ao tipo
de vidro e utilizagéo, acabamento cromado, primeira linha.

Os vidros fixos serédo fixados com estrutura metélica necessaria para a perfeita fixacdo do vidro

espessura 6mm com a estrutura, cuidando a perfeita junta de dilata¢cdo caso necessaria.

PAINEL COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO

O acesso principal serd composto por painel de vidro temperado encaixilhado com minima mol-

dura aparente em aluminio natural, com porta de giro para acesso dos portadores de necessidade de
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especial, translicido, com 8,0mm de espessura, conforme projeto arquitetonico.
Sera fixada de acordo com especificacdes do fabricante incluindo-se todos os acessorios ne-
cessarios, sem mola e fechaduras com tranca a chave e puxadores metalicos. Devera ser aplicado

faixa de seguranca na sua extenséo, conforme norma técnica.

17. SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS

As soleiras e pingadeiras deverdo ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com
espessura minima de 2cm, nas dimensdes exatas dos vaos.

Os rodapés deverdo ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do ambi-
ente. A altura sera 7cm.

18. BANCADAS, LAVATORIO E CUBAS EM INOX.

As bancadas deverédo ser em granito polido; conforme dimensdes no projeto.
As cubas da cozinha e das utilidades também deverdo ser em aco inox A¢o Inox 304/20

ou 18. As dimensodes devem ser conferidas nos detalhamentos de bancadas.

19. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS.

e Sifao regulavel de 1” para 2" bitola

e Sifdo simples para pias e cubas

e Valvula de escoamento cromada com ladréo

e Valvula de descarga cromada, 1 1/2”

e Tubo de ligacéo para bacia, cromado

e Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado,
e Tubo de ligagdo cromado flexivel

e Torneira de parede para uso geral com arejador

e Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta Torneira de mesa (nos
lavatérios), com fechamento automatico com temporizador, cromada
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e Barrade apoio reta em aco inoxidavel tipo AISI 304, diametro de 38 mm, comprimentos:
40cm, 60cm e 80cm.

o Barra de apoio em “L”, em acgo inoxidavel tipo AlISI 304, diametro de 38 mm, compri-
mento: 70x70cm.

e Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem pecas de plastico, com arejador.

20. APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

Seguir o projeto hidraulico e detalhes do projeto arquitetdnico.

— Lavatério com bancada de granito 180x60cm cor cinza, cuba oval 35x50cm, cor branco.

— Tanque de louga branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm de largura e
510mm de comprimento, coluna suspensa.

— Bacia sanitaria com caixa acoplada, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedacdes, conexdes de
entrada e demais acessorios cromados

— Os registros de gaveta serdo especificados para cada caso particular, considerada a pressao
de servigos projetada, conforme indicagc&o dos projetos.

— As valvulas de retencdo serdo inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedacéo de
metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedacéo de borracha
ou bronze.

— Dispensador de papel higiénico em rolo, inox,

— Dispensador para papel toalha em inox,

0 Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.

— Anel de vedacéao para bacias sanitarias

21. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.

O acabamento de interruptores e tomadas cor preta, em poliestireno (OS), resistente a

chamas, resistente a impactos e ter 6tima estabilidade as radiagfes UV para evitar amarelamentos.
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22. COBERTURA

TELHA DE FIBROCIMENTO

A estrutura do telhado do prédio devera cumprir as especificagdes do fabricante da telha
indicada, serdo utilizadas pec¢as de madeira de lei, angelim ou outra de resisténcia similar, tratadas
e imunizadas, secas e esquadrejadas.

No pano de telhado com inclinacdo de 10 graus (17%), as telhas deverao ser parafusadas
as ripas. Telhas de fibrocimento sem amianto: Seréo aplicadas, com espessura de 6mm, na cober-
tura do prédio no nivel da casa de maquinas, telha ondulada da marca Brasilit.

CALHAS

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #24, natural sem pintura,
com dimensBes de 33cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutencdo. Deverdo
possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de agua pluvial.

Deveréo atender a NBR 10844.

CONDIGOES GERAIS

So poderéo ser aplicados telhas e acessérios de fabricantes que tenham o certificado de
gualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no
gue couber.

Os servicos a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deveréo
obedecer as normas pertinentes da A.B.N.T — NR-18 — SECCAO 18.18 — (SERVICOS EM TELHA-
DOS).
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Sera obedecido rigorosamente as prescricdes do fabricante no que diz respeito aos cuida-
dos com relacdo a cortes, inclinacdes, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais, longitudinais, fi-
xacoes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessérios conforme recomendacdes do fabricante.
Deverao ser obedecidas as indicacdes do fabricante no que diz respeito aos cuidados a
serem tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua colocacédo, sentido de montagem,

corte de cantos, furacao, fixacdo, vao livre maximo, etc.

A inclinacdo da cobertura devera ser obtida através da posicao correta dos seus apoios e
de sua inclinacéo.

Nao serd permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se 0 mesmo puder ser
coberto com 01 (uma).

Toda a fixacao de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita com a utilizacao
de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeca panela e arruela lisa zincada.

Serédo obedecidas rigorosamente as prescricdes do fabricante no que diz a respeito a cui-
dados quanto aos cortes, inclinacdes, beirais, vaos livres, recobrimento laterais, longitudinais, fixa-
¢Oes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios.

S&o consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixacdo, apoios, suporte de
abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pecas complementares, cumeeiras, termi-

nais de abas planas, rufos, tampdes, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessarios.

23. VIDRO TEMPERADO

Nas esquadrias especificadas a utilizagéo de vidro temperado, empregar vidro temperado,
fume e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas serdo inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas, fissuragoes,
manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas quando da ocorréncia de
gualquer desses defeitos; podera ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte limpo,
filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-a variacdo dimensional de, no ma-
ximo 3,0 mm para maior ou para menor.

Deverédo, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a

chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

Responsavel Téchico 29/06/2018 Pagina 35 de 57



mailto:atendimento@realizasuaobra.com

Empresa Registrada

REALIZA ENGENHARIA 4550

CNPJ: 26.335.445/0001-16
Avenida Vitéria, 447, Centro, Cruz Machado — PR

042-9-8845 0226 / 042-9-9857 3815 CRE.PR

atendimento@realizasuaobra.com
www.realizasuaobra.com

24. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

O projeto de instalacdes hidrossanitarias foi desenvolvido obedecendo as seguintes

normas brasileiras:

*NBR 5.626/98 - Instala¢fes prediais de agua Fria;
*NBR 8.160/99 - InstalacGes prediais de esgoto sanitario;

INSTALACOES DE AGUA FRIA

O sistema de abastecimento de agua potavel da SEDE MELHOR IDADE foi conside-
rado como um sistema de abastecimento indireto, ou seja, um sistema no qual a &gua prove-
niente da concessionaria € reservada. Nesse sistema, o abastecimento da rede publica ndo
segue diretamente aos pontos de consumo, sendo armazenada em reservatoérios, que tém
por finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso de interrupcéo
do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressao nos pontos e
tubulacdes da rede predial.

Para o célculo da demanda de consumo de agua considerou-se uma populacao equi-
valente ao numero de usuarios previstos para o funcionamento pleno, qual seja, 1.591 pes-
soas, sendo considerada ainda uma reserva equivalente a dois consumos diarios da edifica-
cao.

A 4gua da concessionaria local, apos passar pelo hidrometro da edificacdo, abastece
diretamente o reservatorio a partir do reservatério, segue por gravidade até as colunas de
distribuicdo, as quais se distribuem na edificagdo, conforme apresentado nos desenhos do

projeto marca Tigre ou Akros.

Responsavel Téchico 29/06/2018 Pagina 36 de 57



mailto:atendimento@realizasuaobra.com

Empresa Registrada

REALIZA ENGENHARIA 51555

CNPJ: 26.335.445/0001-16
Avenida Vitéria, 447, Centro, Cruz Machado — PR

042-9-8845 0226 / 042-9-9857 3815 CRE-PR

atendimento@realizasuaobra.com
www.realizasuaobra.com

RAMAL PREDIAL

Os hidrémetros deverao ser instalados em local adequado, a 1,00 m, no maximo, da
testada do imoével e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrdmetro tera dimensdes e padrdes conforme dimensionamento da concessionaria local de
agua e esgoto.

A partir do hidrémetro, haverd uma tubulacdo de 32 mm, em PVC Rigido, para abas-
tecer o reservatorio. Deve haver livre acesso do pessoal do Servico de Aguas ao local do

hidrdmetro de consumo marca Tigre ou Akros.

RESERVATORIOS

O sistema para armazenamento de dgua € composto de um reservatério 12 mil litros
reservado para o preventivo, e 2 caixas 1.000 litros para o uso. Os reservatorios deverao ser
implantados de forma a permitir a limpeza e manutencao.

O reservatorio tera capacidade para 2.000 litros de agua e possuira:

e Uma tubulacdo de entrada, PVC rigido, a partir da tubulacéo de recalque, pro-
vida de registro de gaveta bruto.

e Uma tubulagdo de extravasdo, em PVC marrom, de passagem livre, em nivel
imediatamente superior ao nivel maximo da caixa d’agua, que despejara a agua
sobre a caixa de brita.

e Uma tubulacdo de limpeza, em PVC marrom, provida de registro de gaveta
bruto.

e Uma tubulacéo para o barrilete, em PVC marrom, provida de registro de gaveta
bruto.

e Marca fortlev ou similar.

Responsavel Téchico 29/06/2018 Pagina 37 de 57



mailto:atendimento@realizasuaobra.com

Empresa Registrada

REALIZA ENGENHARIA N"64536

CNPJ: 26.335.445/0001-16
Avenida Vitéria, 447, Centro, Cruz Machado — PR

042-9-8845 0226 / 042-9-9857 3815 CREA-PR

atendimento@realizasuaobra.com
www.realizasuaobra.com

BARRILETE E COLUNA DE DISTRIBUICAO A PARTIR DO RESERVATORIO

A coluna de distribuicdo, a partir do reservatério, sera em PVC marrom e possuira um
registro de gaveta bruto junto ao barrilete, de forma a permitir a sua manutencao isolada-
mente.

As tubulagdes para alimentacao dos todos os ambientes da edificacdo deverao cami-
nhar sob o telhado. Todas as tubulacdes deveréo ter caimento, de forma a evitar o sifona-

mento da tubulacéo, e impedindo o acimulo de bolhas de ar na tubulagao.

RAMAIS DE DISTRIBUICAO A PARTIR DO RESERVATORIO

Todos os ramais, em PVC rigido marrom, serdo protegidos por registros de gaveta
cromados, colocados junto a saida da coluna de alimentacdo. As conexdes deverao ser em
PVC marrom, sendo que as conexdes roscaveis para registros e pontos de aparelhos deverao
ser com roscas metélicas.

Foi prevista a instalacdo de torneiras para lavagem de piso em todos o0s sanitarios e
na cozinha, localizadas a uma altura de 45 cm do piso. Também foram previstas torneiras
para lavagem de patio e jardim, sendo duas torneiras abastecidas diretamente da tubulacéo
de alimentacé&o predial (ramo derivado da alimentac&o que sai do hidrometro) e outra torneira

localizada no pétio coberto, proximo aos bebedouros, alimentada pela coluna de agua fria.

25. INSTALACOES DE ESGOTOS SANITARIOS

O sistema predial de esgoto sanitario deve ser separador absoluto em relacéo ao sis-
tema predial de aguas pluviais, dessa maneira ndo deve existir nenhuma ligacdo entre os

dois sistemas.
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A instalagcéo predial de esgotos sanitarios foi projetada segundo o Sistema DUAL, ou
seja, instalacdes de esgotos primario e secundario separadas por um desconector, conforme
prescricoes da NBR 8160/99 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e execucao.
Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto serdo em PVC rigido.
Todas as caixas de inspecao foram localizadas no térreo, em area externa, e fora das
projecdes.

Marca Ideal Standard, Incepa ou Icasa.

SUBSISTEMAS DE COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO

O subsistema de coleta e transporte do esgoto sanitario € composto pelo conjunto de
aparelhos sanitarios, tubulacdes, acessorios e desconectores, destinados a captar o esgoto
sanitario e conduzi-lo a um destino adequado. Esse subsistema foi projetado de forma que
as tubulacbes ndo passem por estruturas de concreto (vigas baldrame), e sim desviem por
baixo das mesmas.

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso,

apresentar uma declividade constante.
Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

e 2% para tubulagcdes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm;

e 1% para tubulagbes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

Os coletores enterrados deverédo ser assentados em fundo de vala nivelado, compac-
tado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubula-
¢ao durante a colocacdo e compactacédo. Em situacdes em que o fundo de vala possuir ma-
terial rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o

nivelamento e a integridade da tubulacéo a ser instalada.
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“Em locais sujeitos a trafego de veiculos, os tubos do sistema de esgotamento sanitario

deveréo ser protegidos de forma adequada, com 0s seguintes recobrimentos minimos:

e 0,40 m em local sem trafego;
e 0,60 m em local sujeito a trafego leve;

e 0,90 m em local sujeito a trafego pesado.

SUBSISTEMAS DE VENTILAGCAO

O subsistema de ventilacdo consiste no conjunto de tubulacfes ou dispositivos desti-
nados a encaminhar os gases para a atmosfera e evitar a fuga dos mesmos para os ambien-
tes sanitarios, bem como evitar o rompimento dos fechos hidricos dos desconectores. Todas
as colunas de ventilacdo devem possuir terminais de ventilacao instalados em suas extremi-
dades superiores e estes devem estar a 30 cm acima do nivel do telhado. A extremidade
aberta de todas as colunas de ventilacdo deve ser provida de terminais tipo chaminé, té ou

outro dispositivo que impeca a entrada das aguas pluviais diretamente ao tubo de ventilacao.

CAIXAS DE GORDURA

A Caixa de Gordura é destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e
oleos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evi-
tando que estes componentes escoem livremente pela rede, obstruindo a mesma.

Conforme orientagbes da norma NBR 8160 foi dimensionamento, para o projeto em
guestao, uma caixa de gordura especial (CGE), destinada a receber os efluentes provenien-

tes das pias da cozinha, churrasqueira.
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CAIXAS DE INSPECAO

As caixas de inspec¢éo deverao ser em alvenaria, com tampa de concreto armado e
dimensdes conforme detalhes de projeto. O fundo das caixas de inspecdo devera ser acana-
letado, como continuidade das tubulacdes, de modo a evitar possiveis depositos e assegurar

um rapido escoamento do efluente ao coletor de saida.

DESTINAGAO DE ESGOTOS SANITARIOS

A disposicéo final do efluente do coletor do sistema de esgoto sanitario deve ser feita
em sistema particular de tratamento quando ndo houver rede publica de coleta de esgoto
sanitario que é o caso.

O sistema patrticular de tratamento, referido anteriormente, deve ser concebido de

acordo com a normalizagao brasileira pertinente.

OBS.:

1.. As caixas de gordura, pocos de visita e caixas de inspecao devem ser perfeitamente
impermeabilizados, providos de dispositivos adequados para inspecao, possuir tampa de fe-
cho hermético, ser devidamente ventilados e constituidos de materiais ndo atacaveis pelo

esgoto.

INSPECAO E ENSAIOS
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Toda instalagcéo nova ou reformada deve, antes de entrar em funcionamento, ser ins-
pecionada e ensaiada,

A execucao da instalacdo deve ser acompanhada por técnico credenciado, a fim de
ficar assegurada a obediéncia as prescricdes da NB-19, inclusive se a mesma se acha con-
venientemente fixada e que nenhum material estranho tenha sido deixado em seu interior.
Depois de assentada a tubulacdo e antes da colocacdo dos aparelhos, deve ser veri-

ficada a existéncia de vazamentos, por meio de testes de agua ou ar.

26. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Seguindo as especificacdes do projeto de arquitetura, a cobertura foi definida em telha
fibrocimento, com inclinagdo de 17%, apresentando em todos os blocos cobertura com plati-
banda (paredes em concreto nos limites externos das calhas) e calhas embutidas na propria.

A captacao das aguas pluviais ocorre por:

Calhas de Cobertura: Sdo compostas pelas calhas e limitadas por suas respectivas
platibandas, utilizou-se inclinagdo de 0,5% na totalidade do conjunto de calhas, com seus
respectivos divisores de agua, para facilitar o escoamento até os ralos hemisféricos, para a
descida nos condutores verticais. Condutores verticais serdo aparentes ou embutidos em
alvenaria, conforme projeto de arquitetura. Os condutores verticais sédo conectados as curvas
87°30’ até a calha de piso ou diretamente ao filtro.

O projeto de drenagem de aguas pluviais tem como base o projeto de arquitetura e
compreende:

. Calha de cobertura em acgo galvanizado — para a coleta das aguas pluviais pro-
venientes de parte interna da cobertura dos blocos;

. Condutores verticais (AP) — para escoamento das aguas das calhas de cobertura
até as caixas de inspec¢édo ou calhas de piso situadas no terreno.

. Ralos hemisféricos (RH) — ralo tipo abacaxi nas junc¢des entre calhas e conduto-
res verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais.

. Caixa de inspecéo (Cl) — para inspecéao da rede. Devera ter dimensdes de 60x60
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cm, brofundidade conforme indicado em projeto, com tampa de concreto 60x60 cm tipo leve,
removivel.

. Ramais horizontais — tubula¢gdes que interligam as caixas de inspe¢ao no entorno
da edificagdo ao filtro, escoando aguas provenientes das calhas de cobertura, através de
seus condutores verticais, calhas de piso e aguas superficiais provenientes das areas livres

(gramadas ou pavimentadas).

27. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

A instalacéo predial de gas combustivel foi projetada, conforme prescricées da NBR
13.523 -

Central de Gés Liquefeito de Petrdleo - GLP e NBR 15.526 — Redes de Distribui¢éo
Interna para

Gases Combustiveis em Instalacdes Residenciais € Comerciais — Projeto e Execucao,
para atender cozinha.

O projeto prevé dois fogdes de 6 bocas com forno para a cozinha. Foram considerados
0S consumos equivalentes a queimadores duplos e fogdes semi-industriais para célculo da
demanda.

O sistema de Gas Combustivel compreende um conjunto de aparelhos, tubulacées e
acessorios, destinados a coletar e transportar o0 gas combustivel, garantindo o encaminha-
mento do mesmo para seu destino. Tal sistema é composto por dois botijées de 13 kg de

GLP além da rede de distribuicdo em cobre e acessorios, conforme especificacées do projeto.

28. COMBATE A INCENDIO

De acordo com o projeto de arquitetura, a sede da melhor idade de Cruz Machado-

PR, com érea total de 1.456,5 m2 e capacidade para atender a 1.591 pessoas.
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" A classificagao de risco para essa edificacdo, de acordo com a classificacéo de diver-

SOS

Corpos de Bombeiros do pais, € de risco médio, que compreende edificacdes cujas

classes de ocupacao, na Tarifa de Seguros Incéndio do Brasil, sejam F.

Como regra geral, sdo exigidos para a edificacdo os seguintes sistemas:

*[]Sinalizacéo de seguranca
[JExtintores de incéndio
*[Jlluminacédo de emergéncia

*[JSPDA — Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas

EXTINTORES PORTATEIS

Para todas as areas da edificagao o0s extintores serdo do tipo P6 Quimico Seco — PQS,
classe de fogo A-B-C. A locacao e instalacéo desses extintores constam da planta baixa e

dos detalhes do projeto.

SINALIZACAO DE SEGURACA

As sinaliza¢cdes estao localizadas para auxilio no plano de fuga, orientacdo e adver-
téncia dos usuarios da edificacdo e estdo indicadas nas pranchas do projeto.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

O sistema adotado foi de blocos autbnomos 2x7W e 2x55W, com autonomia de 2 ho-
ras, instalados nas paredes, conforme localizacdo e detalhes indicados nas pranchas do pro-

jeto.
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29. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

CARACTERISTICAS GERAIS

O projeto de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) foi baseado principal-
mente nas normas NBR 5419/2005, NBR 5410/2008 e na NR-10 e, desta maneira, foi consi-
derado o nivel de protecéo Il, indicado para locais publicos, para a elaboracao do projeto.

E necessario ressaltar que um SPDA n&o impede a ocorréncia de descargas atmosfé-
ricas, porém reduz significativamente os riscos de danos a materiais e pessoas, sendo que o
projeto, a instalacédo, os materiais e as inspe¢coes devem atender a norma NBR 5419/2005.
Eventuais modificacdes para adequacédo as exigéncias dos Corpos de Bombeiros e legisla-

cOes locais devem ser providenciadas pelos municipios.

DETALHES DO SPDA

A execucdao das instalagcdes componentes do SPDA sera feita de acordo com o projeto
especifico em obediéncia & norma NBR 5419/2005 da ABNT, que rege o assunto.

O método utilizado neste projeto é de utilizacdo de condutores em malha ou gaiola
(método

Faraday) com descidas externas a edificagdo. A escolha do método com as caracte-
risticas apresentadas a seguir deve-se a sua funcionalidade e facilidade de execucéo. As

partes que compdes o sistema SPDA sao:
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SUBSISTEMA CAPTOR

A malha de captagéo sera construida em barras de aluminio 7/8” x 1/8” instaladas
diretamente sobre a platibanda e telhado por todo o perimetro da edificacdo interligados de
maneira a constituir uma malha, conforme apresentado na planta de cobertura. Para fixacéo,
serdo utilizados parafusos de acgo inox 4,2 x 32mm, com bucha de nylon S6 e todos os furos
realizados na platibanda para instalagdo da malha deveré&o ser vedados com borracha de
poliuretano.

Para assegurar a continuidade elétrica, os captores deverdo estar firmemente conec-
tados, devendo ser utilizados parafusos de aco inox 1/4" x 5/8” com porca em inox de 1/4",
conforme detalhamento apresentado no projeto.

Serao instalados captores aéreos em barra de aluminio nas dimensdes 7/8” x 1/8” x
300mm nos cantos, proximos as emendas da malha de captacédo e demais pontos estabele-
cidos em projeto, conforme ilustrado na planta da cobertura, para complementar a protecao.

No topo da cobertura e platibandas sera instalado um captor Franklin em haste con-

forme projeto.

SUBSISTEMA DE DESCIDAS

Na edificagéo serdo instalados condutores de descida junto a estrutura, conforme de-
termina a NBR-5419/2005

Para reduzir o risco de centelhamento, os condutores de descida serédo dispostos de
modo que as correntes percorram diversos condutores em paralelo, sendo estes condutores
com 0sS menores comprimentos possiveis e fixados a cada meio metro de percurso.

Cada condutor de descida devera possuir uma conexao para medicao, instalada pro-
xima do ponto de ligacdo ao eletrodo de aterramento. A conexdo deve ser desmontavel por
meio de ferramenta, para efeito de medicdes elétricas, mas deve permanecer normalmente
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fechéda.

Toda estrutura metéalica nas proximidades do SPDA deve ser interligado a este, de

modo a evitar centelhnamentos perigosos entre o SPDA e estas estruturas.

FIXACOES E CONEXOES

Os captores e os condutores de descida deveréo ser firmemente fixados, de modo a
impedir que esfor¢os eletrodinamicos, ou esforgcos mecanicos acidentais (por exemplo, vibra-
¢&0) possam causar sua ruptura ou desconexao.

O numero de conexdes nos condutores do SPDA devera ser reduzido ao minimo. As
conexdes devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, oxiacetilénica ou elé-
trica, conectores de pressao ou de compressao, rebites ou parafusos.

As conex0des soldadas devem ser compativeis com os esfor¢os térmicos e mecanicos
causados pela corrente de descarga atmosférica.

Nos locais de conexdo dos barramentos de aluminio (captacao e descidas) realizados
com parafusos, devera ser aplicada tinta epoxi (tinta tipica de fundo) para evitar corrosao

entre diferentes metais.

EQUALIZAGCAO DE POTENCIAL

A equalizagéo de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de
incéndio, exploséo e choques elétricos dentro da estrutura. A equalizagdo de potencial € ob-
tida mediante condutores de ligacao equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de protecao
contra surtos), interligando o SPDA, as tubulacdes metalicas, as instalacbes metalicas, as
massas e 0s condutores dos sistemas elétricos de poténcia e de sinal, dentro do volume a

proteger.

Responsavel Téchico 29/06/2018 Pagina 47 de 57



mailto:atendimento@realizasuaobra.com

Empresa Registrada

REALIZA ENGENHARIA 51555

CNPJ: 26.335.445/0001-16
Avenida Vitéria, 447, Centro, Cruz Machado — PR

042-9-8845 0226 / 042-9-9857 3815 CREA-PR

atendimento@realizasuaobra.com
www.realizasuaobra.com

Uma ligacdo equipotencial principal, como prescreve a NBR 5410/2008, é obrigatoria.
Esta equalizacéo sera realizada através uma barra de equipotencializacdo a ser instalada no
QGBT, conectada por meio de dispositivos de protecéo contra surto (DPS) com os condutores
fase e neutro.

Os condutores para ligacdo da equalizagao de potencial possuirdo dimensdes con-
forme especificadas em projetos, isolados na cor verde para a interligacdo dos quadros de
baixa tenséo, tubulacdes e racks do CPD.

Para manter o mesmo potencial elétrico entre as massas, estas deverao ser aterradas,
através de conexao ao condutor de equipotencialidade ou barra de aterramento do quadro

de equipotencial de terra (caixa de LEP):

e Carcacas dos aparelhos de ar condicionado, assim como 0s seus dutos meta-
licos;

e Elementos metalicos da casa de gas;

e Tubulacdes metalicas de agua, de um modo geral;

e Partes metélicas dos quadros de distribuicdo (QD), quadros de aterramento
(QA), racks, etc.

INSPECOES

As inspecdes visam a assegurar que:
O SPDA esta conforme o projeto;

e Todos os componentes do SPDA estdo em bom estado, as conexdes e fixacdes

estéo firmes e livres de corrosao;
e O valor da resisténcia de aterramento e resisténcia 6hmica da gaiola sejam

compativeis com o arranjo, com as dimensdes do subsistema de aterramento e
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com a resistividade do solo;
e Todas as construcdes acrescentadas a estrutura posteriormente a instalagédo
original estdo integradas no volume a proteger, mediante ligagdo ao SPDA ou

ampliacao deste.

As inspecobes prescritas devem ser efetuadas periodicamente, para todas as prescri-

¢Oes acima em intervalos n&o superiores aos estabelecidos abaixo:

Apos qualquer modificacdo ou reparo no SPDA, para inspecdes completas;
Quando for constatado que o SPDA foi atingido por uma descarga atmosférica, para
inspecoes;
e Ainspecao visual do SPDA deve ser efetuada anualmente.
e MedicOes de aterramento e resisténcia 6hmica da gaiola (Anexo E NBR
5419/2005) devem ser executadas periodicamente, em intervalos de 5 anos.
e Todas as medicdes e inspegdes devem ser realizadas por profissional legal-
mente habilitado com registro em conselho de classe, mediante apresentacao
de ART.

DOCUMENTACAO

A seguinte documentacdao técnica deve ser mantida no local, ou em poder dos respon-

saveis pela manutencéo do SPDA:

e Relatério de verificacdo de necessidade do SPDA e de selecéo do respectivo
nivel de protecdo. A ndo necessidade de instalagdo do SPDA devera ser docu-
mentada atraves dos calculos;

e Desenhos em escala mostrando as dimensdes, 0s materiais e as posicoes de

todos os componentes do SPDA, inclusive eletrodos de aterramento;
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e Um registro de valores medidos de resisténcia de aterramento a ser atualizado
nas inspecdes periddicas ou quaisquer modificacées ou reparos SPDA.
e Um registro de valores medidos de resisténcia 6hmica da gaiola, a ser atuali-

zado nas inspec¢des periddicas ou quaisquer modificacdes ou reparos SPDA.

NORMAS TECNICAS E FONTES DE CONSULTA

e NBR 5410/2008 — Instalacdes Elétricas em Baixa Tensao;
e NBR 5419/2005 — Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas;
e NR-10: SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

30. INSTALACOES ELETRICAS

Esta proposta parte da concepcédo de um projeto eficiente do ponto de vista energético,
utilizando iluminacdo moderna e eficiente, atendendo aos indices luminotécnicos normatiza-

dos, garantindo conforto visual aos trabalhos a serem executados.

Os desenhos do projeto definem o arranjo geral de distribuicdo de luminarias, pontos
de forca, comandos, circuitos, chaves, prote¢des e equipamentos. Os elementos foram, sem-
pre que possivel, centralizados ou alinhados com as estruturas. Os pontos de forca estéo
especificados em funcéo das caracteristicas das cargas a serem atendidas e dimensionadas
conforme projeto.

Os circuitos a serem instalados seguirdo aos pontos de consumo por eletrodutos, con-
duletes e caixas de passagem. Todos os materiais e equipamentos especificados sao de
gualidade superior, de empresas com presenca solida no mercado, com produtos de linha,
de forma a garantir a longevidade das instalacfes, pecas de reposicao e facilidade de manu-
tencdo sem, no entanto, elevar significativamente os custos.
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O projeto considera o atendimento a edificagdo em baixa tensédo, conforme a tenséo
nominal operada pela concessionaria local (127/220 V, 60Hz). Os alimentadores foram di-
mensionados com base no critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando a
distancia aproximada de 25 metros do quadro geral de baixa tensdo (QDG) até o padréo de
entrada. Caso a distancia entre o padrao de entrada e 0 QDG seja maior do que a referida
acima, os alimentadores deverao ser redimensionados.

No setor de servico, palco e depdsito possui um quadro de distribuicdo proprio onde
estdo abrigados todos os disjuntores dos circuitos elétricos que atendem aos ambientes do
respectivo. Os alimentadores dos quadros de distribuicdo de todos os blocos tém origem no
QDG, localizado no caixa, e seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especifi-
cado no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de
tensdo maxima admissivel, considerando as distancias definidas pelo layout apresentado en-
tre os quadros de distribuicdo e 0 QDG.

Com base nos principios que norteiam a eficiéncia energética, as luminarias especifi-
cadas no projeto utilizam lampadas de baixo consumo de energia como as LED de alta efici-
éncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢ao harmonica.

Todos os condutores (fios e cabos) serdo de cobre tipo pirastic antiflam com isola-
mento marca Corfil, Lousano, Pireli ou similar, os eletro dutos e conexfes serdo da marca

Tigre, Mapasa ou similar.Tomadas e afins marca Iriel, Pial ou similar.

NORMAS TECNICAS E FONTES DE CONSULTA

e NBR 5410/2008 — Instala¢fes Elétricas em Baixa Tensao;
e NBR 15465/2007 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas

de baixa tensdo — Requisitos de desempenho.
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31, VENTILACAO MECANICA

O projeto de exaustdo por ventilagdo mecanica para a PISTA justifica-se pela neces-
sidade de atendimento as condi¢cfes de purificacdo e renovacgao do ar.

Dentre as alternativas tecnoldgicas para a exaustao de ar no presente projeto, a solu-
¢ao escolhida foi exaustéo, impulsionada por ventilagdo mecéanica de exaustores axiais. Esta
solucéo é adotada para a PISTA, onde se fazem necessérias instalacfes de exaustao.

O ponto de emissao de residuos se localiza sobre o fogdo de seis saida, e desse
modo, ha uma necessidade de exaustdo eficiente. Portanto, nesse ponto, sera alocado um
captador simples de exaustao tipo coifa “ilha” com descarga ascendente e centralizada, di-
mensodes de 60x90cm e sem equipamento de ventilacdo acoplado. O equipamento de capta-
cao devera essencialmente contar com filtro simples, conforme especificado pela contratada.

O captador de exaustdo sera centralizado e posicionado de forma a ter a maior aresta
no mesmo sentido que a maior aresta do fogao, e possuira altura em relagéo ao piso de 1m a

mais que a altura de topo do fogéo.

32. SINALIZACAO

O objetivo deste documento é definir e dimensionar o Projeto de Sinalizacao.
O projeto estabelece o tratamento adequado e padronizado de comunicacéo visual da

edificacdo quanto a acessibilidade, evacuacao e protecdo contra incéndio.

RESSALVA

O presente projeto de arquitetura/engenharia contempla de forma integrada e compa-

tibilizada todos os elementos da edificacédo, inclusive aqueles que serdo implantados em exe-
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cucOes futuras. Observe a ressalva contida no item namero 2 da apresentacdo geral do me-

morial descritivo: Ressalva projeto de execucéo.

SINALIZACAO DE COMUNICACAO VISUAL E SEGURANCA

Esta parte padroniza as formas, as dimensdes e as cores da sinalizacdo de comuni-
cacdao visual, de modo a agilizar e assegurar 0 encaminhamento de todos que o procurarem
nas dependéncias da edificacdo. Também se estabelecem as caracteristicas da sinalizacéo
de evacuacao para assegurar a correta evacuacao do edificio e das equipes contra incéndios.

Sempre que se julgue necessério e possivel, deve-se utilizar outros idiomas na comu-
nicacdo, além do

Portugués (Inglés, Espanhol, por exemplo).

Formas da sinalizacéo

- Circular

Utilizada para implantar simbolos de proibicdo e acdo de comando.

- Triangular

Utilizada para implantar simbolos de alerta.

- Quadrada e retangular

Utilizadas para implantar simbolos de orientacdo, socorro, emergéncia e identificacdo

de equipamentos utilizados no combate de incéndio e alarme.

Cores de sinalizacao

Cores de seguranca
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A cor de seguranca deve cobrir no minimo 50% da area do simbolo, exceto no simbolo

de proibicdo, onde este valor deve ser no minimo de 35%.

- Vermelha

Utilizada para simbolos de proibicdo e identificacdo de equipamentos de combate a
incéndio e alarme.

- Verde

Utilizada para simbolos de orientacéo e socorro.

- Preta

Utilizadas para simbolos de alerta e sinais de perigo.

Cores de contraste
As cores de contraste sdo a branca ou a amarela, conforme especificado na tabela,
para sinalizagdo de proibicdo e alerta, respectivamente. As cores de contraste devem ser

fotoluminescentes para a sinalizacao de orientacao e de equipamentos.

SINALIZACAO DE PROIBICAO

A sinalizagao de proibicdo deve ser feita conforme indicado abaixo:

a) forma: circular;

b) cor de contraste: branca;

c) barra diametral e faixa circular (cor de seguranca): vermelha;
d) cor do simbolo: preta;

e) margem (opcional): branca.
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“Sinalizacdo de alerta

A sinalizacéo de alerta deve ser feita conforme indicado abaixo:
a) forma: triangular;

b) cor do fundo (cor de contraste): amarela,

c) moldura: preta;

d) cor do simbolo (cor de seguranca): preta;

e) margem (opcional): amarela.
Sinalizac&o de orientacéo e salvamento

A sinalizagéo de orientagéo deve ser feita conforme indicado abaixo:
a) forma: quadrada ou retangular;

b) cor do fundo (cor de seguranca): verde;

c) cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

d) margem (opcional): fotoluminescente.
Sinalizac&o de equipamentos

A sinalizagdo de emergéncia e de equipamento de combate a incéndio deve ser feita
conforme indicado abaixo:

a) forma: quadrada ou retangular;

b) cor de fundo (cor de seguranca): vermelha;

c) cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

d) margem (opcional): fotoluminescente.

CALCULOS

Dimensdes basicas da sinalizacdo

Deve ser observada a relacao:
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A > L2/ 2000
Onde;

A é a area da placa, em metros quadrados;

L é a distancia do observador a placa, em metros.
Esta relacdo € valida para L <50 m, sendo que deve ser observada a distancia minima
dedm

Dimensodes basicas de letras

No caso do emprego de letras, elas devem ser grafadas obedecendo a relacéo:
h>L/125

Onde:

h é a altura da letra, em metros;

L é a distancia do observador a placa, em metros.

33. LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (loucas, metais, etc.) e areas
externas, inclusive jardins.
Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sabao neutro: o uso de detergentes,

solventes e removedores quimicos deverao ser restritos e feitos de modo a ndo causar PISO TATIL
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Na calcada externa (ver detalhe) deverd ser utilizado piso em placa de concreto tatil

30x30cm, alerta, cor terracota (vermelho), conforme NBR/ABNT 9050.

34. HABITE-SE E “AS BUILT”

Ao final dos servicos, a instituicdo responséavel pela obra devera requerer junto a Prefeitura
do referido Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND — Certidao Negativa de Débitos, e os demais
documentos necessarios para a regularizagéo da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, devera ser solicitado o respectivo “as built”, sendo que

a sua elaboracéo devera obedecer ao seguinte roteiro:

1°) representacao sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como 0s Servigos
resultaram apés a sua execucao; (As retificacdes dos projetos deverdo ser feitas sobre copias dos
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteracéo e respectiva data.).

2°) O “as built” consistira em expressar todas as modificagbes, acréscimos ou redugdes
havidas durante a construcao, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas

Disposi¢cdes Gerais deste Memorial.

Devera ser:

Fornecido “as built” de todas as instalagdes executadas (agua, esgoto, dados, telefone, ilumina-
¢ao, seguranca e incéndio, automacdao e controle, entre outros);

Estados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalagdes;

Revisados todos os materiais de acabamento, sendo feitos os reparos finais ou substituicéo, se
Necessario;

Providenciada a carta de “Habite-se”’/Alvara de Funcionamento e os demais certificados das
Concessionarias locais;

AUTOR DO PROJETO:
REALIZA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:26.335.445/0001-16
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