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MEMORIAL DESCRITIVO

SEDE DA MELHOR IDADE DE CRUZ MACHADO-PR

INFORMAGOES PRELIMINARES

% Natureza da obra: CLUBE MAIS AMOR AO IDOSO CRUZMACHADENSE
% Proprietario: Prefeitura Municipal de Cruz Machado,

CNPJ 76.339.688/0001-09,

Avenida Vitéria 167

< Enderego Da Obra: Rua Estanislau Oczust
<+ Area Do Terreno: 1.875,00 m2.

< Area Construida: 870,34 m?

<+ Area a Construir: 432,60 m?

< TOTAL DA CONSTRUCAO:1.302,94 m?

REALIZA ENGENHARIA
CREA-PR 153601/D

CNPJ: 26.335.445/0001-16

AVENIDA VITORIA, 447, CENTRO, CRUZ MACHADO - PR
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i MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA.

1. OBJETO.

Empresa Registrada
N°64556

CRER-PR

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios,
condicdes e procedimentos estabelecidos para a Construgdo da SEDE DA MELHOR IDADE CRUZ

MACHADO - PR.

SUGESTAO DE IMPLANTAGAO
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2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificagao sera fundamentada em certificados de testes
e ensaios realizados por laboratérios idéneos e adotando-se os seguintes critérios:

» Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica fun¢ao
e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

» Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica funcao,
mas nao apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

» Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucgao foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugao
dos servigos e/ou obras.

» Todos os materiais a serem empregados deverao obedecer as especificagcdes dos pro-
jetos e deste memorial. Na comprovagéo da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicao, condicionada
a manifestacao do Responsavel Técnico pela obra.

» A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia
nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

3. FASES DE OBRAS

PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteragé@o nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo altera-
¢ao de custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela
obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou
vice-versa, devem ser levados em conta na execucao dos servigcos de férma como se figurassem
em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucao dos projetos e as especificacoes,
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o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicao a ser ado-
tada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerao

as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera ser
possuir certificagao FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal. A compro-
vacgao através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagao juntamente com
a medicao.

4. LOCACAO DA OBRA

a) Locacao da obra: execucao de gabarito

A instituicao responsavel pela constru¢do da unidade deverd fornecer as cotas, coordena-
das e outros dados para a locagao da obra. A locagdo da obra no terreno sera realizada a partir das
referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugao do
levantamento topografico.

A instituicao responsavel pela construgao da unidade assumira total responsabilidade pela
locacao da obra.

Os servigos abaixo relacionados deverao ser realizados por topografo:

locacao da obra;
locacao de elementos estruturais;

locacao e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;

A w0 pp -

implantagdo de marcos topograficos;
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transporte de cotas por nivelamento geométrico;
levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
verificagdo da qualidade dos servigos — prumo, alinhamento, nivel;

5.
6.
7.
8.

5. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENCOES

quantificagcao de volumes, inclusive de aterro e escavagao.

Escavagdo Mecanizada — Material 12 Categoria

A execucéo dos trabalhos de escavacdes obedecera, além do transcrito nesta especificagao,
todas as prescricoes da NBR 6122.

As escavagles serdo todas realizadas em material de 12 categoria.

Entende-se como material de 12 categoria todo o depdsito solto ou moderadamente coeso,
tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem compo-
nentes organicos, formados por agregacao natural, que possam ser escavados com ferramentas de
mMAao ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a também 12 categoria
a fracao de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diametro igual ou inferior a
0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que
nao possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

Antes de iniciar os servigcos de escavacao, devera efetuar levantamento da area da obra
que servird como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.

As escavacgoes além de 1,50m de profundidade seréo taludadas ou protegidas com dispo-
sitivos adequados de contengdo. Quando se tratar de escavagdes permanentes deverao seguir 0s
projetos pertinentes.

Se necessaério, os taludes deverdo der protegidos das escavagdes contra os efeitos de
erosdo interna e superficial.

A execucgdao das escavacgdes implicara responsabilidade integral pela sua resisténcia e es-
tabilidade.

Escavagdo Mecanizada de Vala — Material 12 Categoria — até 2m
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Para a realizagédo de servigos localizados ou lineares, como a implantagdo de novas redes
de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevé-se a necessidade de escavagao de vala em
solo. Esse servigo devera ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensao compativel
com os trabalhos.

Este servico compreende as escavagdes mecanizadas de valas em profundidade nao su-
perior a 2,0m.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou nao a vala. Devera ser respeitada a NBR-
9061.

Se necessario, deverao ser esgotadas as aguas que perolarem ou adentrarem nas esca-
vacoes.

Escavagdo Manual de Vala — Material 12 Categoria

Para servigcos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagao manual em solo,
em profundidade ndo superior a 2,0m. Para fins desse servico, a profundidade € entendida como a
distancia vertical entre o fundo da escavagao e o nivel do terreno a partir do qual se comegou a
escavar manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Deverd ser respeitada a NBR-
9061.

Se necessario, deverao ser esgotadas as aguas que perolarem ou adentrarem nas esca-
vacoes.

Reaterro e Compactacao Manual de Valas

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de esca-
vacao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagao, devera ser executado
manualmente com solo isento de pedregulhos em camada Unica, até 10cm acima da geratriz supe-
rior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o servi¢o através de compactador tipo
sapo até o nivel do terreno natural. Nao devera ser executado reaterro com solo contendo material

organico.
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Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de esca-
vacao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera ser executado
manualmente. Nos demais casos € obrigatério executar o reaterro compactado mecanicamente.

N&o deverd ser executado reaterro com solo contendo material organico.

Nivelamento e Compactacao do Terreno

Consiste no nivelamento e compactacao de todo o terreno que sofrera intervengao, a fim
de deixar a base pronta para os servigos a serem posteriormente executados.

O nivelamento se dara, sempre que possivel, com o proprio material retirado durante as
escavagoes que se fizerem necessarias durante a obra.

6. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

GERAL

Os servicos em fundacoes, contencdes e estrutura em concreto armado serdo executados
em estrita observancia as disposicoes do projeto estrutural. Para cada caso, deverao ser seguidas
as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre outras:

« NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

« NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
« NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagao;

+ NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

« NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagoes;
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« NBR-8800 Projeto e execucao de estruturas de aco de edificios.

As passagens das tubulagbes através de vigas e outros elementos estruturais deverao
obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢oes, a nao ser com
autorizacao do Responsavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetagéo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execugao de concreto aparente liso, deverao ser tomadas providéncias e um
rigoroso controle para que as pec¢as tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concreta-
gem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execucao das fundacoes, contengoes
e estruturas, é o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagcdes vizinhas e/ou

a pessoas, seus funcionarios ou terceiros.

FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerao aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que
regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de férma a evitar possiveis
deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As
formas serao dotadas das contra-flechas necessarias conforme especificadas no projeto estrutural,
e com a paginacgao das férmas conforme as orientagdes do projeto arquitetdnico.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverao estar limpas e calafetadas, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a aber-
tura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturacao a fim de evitar-se a absor¢ao da 4gua de amas-
samento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serao aplicados na su-
perficie da férma antes da colocag¢do da armadura.

Deverao ser tomadas as precaucgdes para evitar recalques prejudiciais provocados no solo
ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.
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Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer movi-
mento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes metalicos.

As férmas deverao ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos esforgos
decorrentes do langamento e vibra¢des do concreto, sem sofrer deformacdes fazendo com que, por
ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que
sejam danificadas as superficies de concreto.

As férmas para a execugao dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilizagao
de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico, metdlico ou fibra de
vidro.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragcéo do concreto
aparente.

A variagéo na precisdo das dimensoes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serao verificados e corrigi-
dos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomenda-

dos:

» faces laterais: 3 dias;
» faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente es-
pacados;

« faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva, parti-
cularmente para pegas em balanco, o que impedird o aparecimento de fissuras em decorréncia de
cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de emprego de "concreto
de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo de

21 dias.

ARMADURAS
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A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastado-
res de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do con-
creto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugédo do concreto armado deverao passar por
um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com nata de
cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a colocagcao
da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata devera ser re-

movida.

CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam
a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloracao ou textura, serdo empregados materi-
ais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracao da obra o per-
mitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloracao uniforme, de uma Unica procedéncia e for-
necidos de uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da a¢do dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao sera imediata, o que se
processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.
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As juntas de trabalho decorrentes das interrupgées de langamento, especialmente em pa-
redes armadas, serao aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos.

A concretagem s6 podera ser iniciada apos a colocagao prévia de todas as tubulagées e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a concre-
tagem.

Nao devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo a se
evitar as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao. Os equipamentos a serem
utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢cdes e os tamanhos das pecas a serem
concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagéo precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacéao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragao das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, se-
rao empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada prépria para este tipo
de amarracgao distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por inter-
médio de cola epbxi ou chumbador.

ADITIVOS

Nao deverao ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que
possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento serd retirada uma amostra para
comprovagoes de composicao e desempenho.

S6 poderao ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laborato-

rio nacional especializado e idoneo.

DOSAGEM
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O Executor devera, quando preparado o concreto na obra misturado com betoneira, elaborar
o traco com base nos resultados dos ensaios de laboratério. O resultado destes ensaios devera ser
apresentado a fiscalizagao.
O estabelecimento do traco do concreto sera fungcao da dosagem experimental (racional),
na férma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um
concreto que satisfaga as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

» Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

» Dimensao maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcao das di-
mensoes das pegas a serem concretadas;

» Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;

» Composicao granulométrica dos agregados;

» Fator agua/cimento em fungao da resisténcia e da durabilidade desejadas;

» Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

» Adensamento a que sera submetido o concreto;

« Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de incha-
mento e umidade).

* A fixagdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcdo da resisténcia ca-
racteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangerda as verificagcbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto obe-
decera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na obra. A
totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote nao terda mais de 20m? de concreto, corres-
pondera no maximo a 200m? de constru¢ao e o seu tempo de execugdo nao excedera a 2 semanas.

No edificio, o lote ndo compreendera mais de um andar. Quando houver grande volume de concreto,
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o lote podera atingir 50m3, mas o tempo de execug¢ao nao excedera a uma semana.
A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressédo e o indice de
amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que nao haja segregacao ou desagre-
gacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.

Poderédo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminh&o-betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas, cagam-
bas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipétese alguma, o uso de carrinhos
com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para
evitar a segregacao. O diametro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o didmetro maximo do
agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diametro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento,
que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento di-
reto nas formas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaugdes para manuseio do concreto em
depositos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de movi-
mentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-ao condicées de percurso suave,

tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

LANCAMENTO

O concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregacao. Em que-
das livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o concreto

sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.
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Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil lanca-
mento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada de arga-
massa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto que vai ser utilizado, evi-
tando-se com isto a férmagao de "nichos de pedras”.

Nos lugares sujeitos a penetracao de agua, serao adotadas providéncias para que o con-
creto nao seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, nao seja levado
pela agua de infiltracao.

ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm de altura.
Férma.

O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da Serao
adotadas precaugdes para evitar vibragao da armadura, de modo a nao formar vazios ao seu redor
nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersao nao serao deslocados horizontalmente. A vibragao sera apenas a
suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibragao sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. As camadas
a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do comprimento da agulha.
As distancias entre os pontos de aplicagao do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro
da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de agdo). E aconselhavel a vibracdo por periodos
curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes.
Sera evitada a vibragao préxima as férmas (menos de 100mm), no caso de se utilizar brador de
imersao.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posicao vertical, ou, se impos-
sivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar férmacao de buracos
que se encherdo somente de pasta. Na vibracdo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a
camada subjacente para assegurar a ligagao duas a duas.

Admitir-se-a a utilizagao, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas,
entre outros).
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JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderao ocorrer interrupgées previstas ou imprevistas. Em qual-
quer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se nao for possivel retomar a concretagem antes
do inicio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-a para que as juntas nao coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas
serdo localizadas onde forem menores os esforcos de cisalhamento.

Quando nao houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serao feitas, preferen-
cialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal posicao sera asse-
gurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possivel
fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armacao

e ndo do concreto, evitando a formagao da nata de cimento na superficie, que se verifica
em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apés a face
das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplica¢ao do concreto deve ser feita a remogéao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento
(vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto. Pode ser retirada
a nata superficial com a aplicacao de jato de agua sob forte pressao logo apés o fim da pega. Em
outras situacoes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada remanescente e o concreto a
ser langado, é necessario o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superficie da junta, com
posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser
lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de aco, jatea-
mento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a férmacao de redentes, ranhuras ou
saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apds o inicio de pega e quando a pecga apresentar re-
sisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente sera
preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer
outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturagdo com jatos de agua, deixando a super-
ficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a remog¢ao do excesso de agua
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superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja endu-
recido e o recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligacao das partes.

CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apos o fim da pega
continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pé
de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta ter4 no minimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacao de vapor d'agua, a temperatura sera
mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

» Admitem-se os seguintes tipos de cura:

» Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

» Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

» Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

» Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies ex-
postas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente re-
tracao térmica;

» Peliculas de cura quimica.

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;
Manchas de lapis serdo removidas com uma solugao de 8% (oito por cento) de acido oxa-
lico ou com tricloroetileno;
Manchas de tinta serdo removidas com uma solugéo de 10% (dez por cento) de &cido
fosforico;
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Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugcao constituida por 1 (uma) parte de
nitrato de sédio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais
de hiposulfito de sédio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies, sera
tomado com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade e resisténcia, bem
como coloracdo semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serao eliminadas.

7. IMPERMEABILIZAGAO — SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construcéo (tanto em concreto quanto
em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverao estar completamente secas, asperas e desempe-
nadas.

Deveréao ser aplicadas a brocha ou vassourao, uma demao de penetracao (bem diluida) e
duas de cobertura, apés a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacédo, a menos de orientacdo contraria da fiscalizacao, deverao ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou
blocos em cada uma das faces laterais.

8. ALVENARIA DE VEDACAO

Os painéis de alvenaria da construgao serao erguidos em bloco ceramico furado, com aca-
bamento aparente (a vista), nas dimensdes nominais de 9X19X39cm para espessura de 9cm e
14x19x39cm para espessura de 14cm, classe 10 (resisténcia minima a compresséo na area bruta
igual a 1,0 MPa), recomendando-se o0 uso de argamassa no trago1:2:8 (cimento: cal hidratada: areia
sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final as espessura indicadas nos
projetos.

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificacao
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Nacional de Qualidade - 0 "PSQ", uma cerificagcdo da ANICER em parceria com a ABNT e o Minis-
tério das Cidades do Governo Federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtengéo de combustivel para os fornos de fa-
bricagdo dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relagdo ao
meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e de
pd de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o0 desmatamento de pequenas areas para
este fim.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a
fim de proceder a correta locagao da alvenaria, bem como seus vaos e shafts.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos
(ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverao ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados
na NBR 7171/1992 (desvios em relacao ao esquadro, planeza das faces, determinacao das dimen-
sées, e outras pertinentes).

Deverao ser observadas as seguintes recomendacoes, relativas a locacgao:

» Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a sobra da
largura do bloco (em relagao a largura da viga) para os dois lados.

» Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar
pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semienterrado), deve-se reforcar
o bloqueio a umidade ambiente e ascensao higroscopica, empregando-se argamassa com aditivo
impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-4, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas
horizontais; a elevagéao da alvenaria far-se-4, preferencialmente, a partir de elementos estruturais
(pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que
ficara em contato com a alvenaria.

Na fixagcdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os
quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos os casos com diametro
de 5,0 mm, ou telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados de duas em
duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na
execugao do servigo. As fiadas deverao ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilizagao
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de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” prépria
para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apos o levantamento das alvenarias
dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacao da estrutura e evitar o aparecimento de
trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estru-
tural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido ap6s 15 dias das paredes executadas.

9. VERGAS E CONTRA-VERGAS

Deveréa ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este
ultimo, evidentemente, ndo serd empregado em portas, e podera ser dispensado quando da ocor-
réncia de vaos menores que 60 cm).

O engastamento lateral minimo € de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, preva-
lecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura, recomenda-se
uma unica verga sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40 m, a verga devera ser cal-

culada como viga.

10. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificagdo nos locais indicados nos projetos (e outras superficies compo-
nentes) serao inicialmente protegidas com aplicagéo de chapisco, homogeneamente distribuido por
toda a area considerada. Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito
(espagamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em
forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro,
na composi¢ao 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas,

a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para cha-
pisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.
Deverao ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

Responsavel Técnico 29/06/2018 Pagina 22 de 55




Empresa Registrada
N°64556

REALIZA ENGENHARIA

CNPJ: 26.335.445/0001-16
Avenida Vitéria, 447, Centro, Cruz Machado — PR

042-9-8845 0226 / 042-9-9857 3815 CREA. PR

atendimento@realizasuaobra.com
www.realizasuaobra.com

» A umidificagao prévia da superficie a receber o chapisco, para que néo haja absorcao
da 4gua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resis-
téncia do chapisco;

* O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

* O recobrimento total da superficie em questao.

11. EMBOCO

ApGs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista, com
espessura de 2,0 cm, no traco 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderén-
cia, capacidade de absorcao de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia
mecénica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio,

e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

12. LASTRO CONTRAPISO

ApGs a execucgao das cintas e blocos, e antes da execucao dos pilares, paredes ou pisos,
sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centimetros de espessura.

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terd um consumo de concreto minimo de 350
kg de cimento por m3 de concreto, o agregado maximo de brita nimero 2 e SIKA 1, no traco 1:12
(SIKA 1 — AGUA); com resisténcia minima a compressao de 250 Kgf/cm2.

Os lastros serao executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado,
molhado, convenientemente apiloado com maco de 30 kg e que todas as canalizagées que devam
passar sob o piso estejam colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por
um periodo minimo de 8 dias para que cure.
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Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em dire¢do ao ralo ou porta externa,
para o perfeito escoamento de agua.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com caimento para
os ralos.

A argamassa de regularizagao sera sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um
acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

13. JUNTAS DE DILATACAO

As juntas de dilatacao da estrutura quando necessaria deverao ter mastique de poliuretano.
Antes da aplicagéo do selante € recomendavel utilizar um limitador de superficie para fixar
os tamanhos de aplicagédo do material selante e economizar no uso do material de preenchimento.
Esse limitador deverd ser flexivel de preferéncia para nao influenciar na junta.
Limpeza da superficie:
A superficie deve ser limpa, seca, isenta de 6leos, graxas e outros contaminantes;
Caso existam imperfei¢cdes, como quebra de bordas, as mesmas deverao ser recuperadas;
Colocar fita crepe nas extremidades da junta; as juntas deverao possuir se¢cdes mini-
mas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;
Colocar um limitador de superficie (com varias dimensdes) para limitar a superficie nas
dimensdes minimas acima;
O limitador devera entrar de férma justa no interior da junta; Cortar a ponta do masti-
que conforme o tamanho da junta;
Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posigao de 45° em férma de compres-
sao;
O acabamento devera ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espatula ou até
mesmo algum produto vegetal com amido, como pdr exemplo a batata, pois a mesma nao adere ao
poliuretano, facilitando o acabamento;

14. ACABAMENTOS INTERNOS
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REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS

BANHEIROS, SANITARIOS, COZINHA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA.

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta de
1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, sera aplicado nas paredes do
piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificagao ho-
mogénea e coloracao perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia su-
ficientes, totalmente isentos de qualquer imperfei¢cdo, de padronagem especificada em projeto, com
rejunte em epdxi em cor branca.

Apoés a execugéao da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orificios existentes na su-
perficie, especialmente os decorrentes da colocacao de tijolos ou lajotas com os furos no sentido
da espessura da parede.

Concluida a operagao de tamponamento, sera procedida a verificacdo do desempeno das
superficies, deixando "guias" para que se obtenha, ap6s a conclusdo do revestimento de azulejos
ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
0 que dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serdo em material epdxi (com indice de absorcao de agua inferior a 4%) e corri-
das e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagao do rejuntamento, o que sera
efetuado com pasta de cimento branco e p6 de marmore no trago volumétrico de 1:4. A proporgao
desse produto ndo podera ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e os furos das ceramicas sé poderao ser feitos com equipa-
mentos proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverao ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejunta-
mento.

As ceramicas deverao ser assentadas com argamassa pronta.

PISO CERAMICO

NOS LOCAIS DE SERVICO.
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Utilizado em todos os ambientes o piso ceramico acetinado retificado 35x35cm, PEI 5, cor
cinza escuro, com absorcao de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente
de atrito dindmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor cinza escuro e assentado com arga-
massa colante.

Todas as juntas deverao ser em material epoxi, cor cinza, (com indice de absorgao de agua
inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderao exceder a
1,5 mm;

Para preparagao da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca
e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragdes proprias do cimento e estabilizadas as
possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre o pavimento e o revestimento;
e efetuar juntas de dilatacao conforme projeto do responsavel técnico;

Na aplicacéo, utilizar espacadores entre pecas para manter seus alinha-

mentos; Rejuntar apds 72 horas com um rejuntamento epoxi.

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando sempre as indicagées do
fabricante;

Nao sera permitida a passagem sobre a pavimentagao dentro de trés dias do seu assenta-
mento;

A pavimentagao sera convenientemente protegida com camada de areia, tabuas ou outro
processo, durante a construgao;

Nao sera tolerado o assentamento de pecgas rachadas, emendadas, com retoques visiveis
de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com
quaisquer outros defeitos.

Deveréao ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentagdo executadas seccio-
nando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espago aberto com ma-
terial elastomérico como selante, que nao deve preencher todo o espago deixado pelo secciona-
mento do revestimento, sendo necessario utilizar material de enchimento que deve ser colocado no
fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicao e abertura das juntas estruturais
permitindo uma deférmacéao igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio e indicada em
projeto de paginacao de piso, devendo, caso necessario, serem também preenchidas com material

elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.
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Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagdes de tamanho e tonalidade especi-
ficadas em relagéo as cores existentes buscando sua aproximagao evitando assim caracterizar di-

ferentes cores no piso.

RODAPE CERAMICO

Os rodapés serao confeccionados com as placas ceramicas descritas no item anterior, ob-
servando-se 0os mesmos cuidados executivos, com altura de 7 cm (ver detalhe).

Nao sera permitido a utilizagao de rodapés com pegas do piso ceramico cortado.

PISO DE CONCRETO

O piso da pista sob a cobertura metalica, esta prevista a aplicacdo de piso de concreto
fck=20Mpa, espessura de 7cm, com juntas a cada 3x3m, serrada. O concreto a utilizar devera ser
misturado com fibras sintética de polimeros de polietileno para aumentar sua resisténcia e minimizar

fissuras.

PINTURA

» Pintura latex acrilica sobre massa acrilica cor conforme projeto.

» Pintura latex acrilica sobre bloco (ver detalhamento).

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
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levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.
As superficies sé poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibi-
litando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serao adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientagcao do fabricante e aplicadas nas pro-
por¢cdes recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas
de pincéis. Pintura a base de latex acrilico.

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido preparador de super-
ficies e pintadas com tinta latex acrilico com acabamento fosco.

Obs: As cores descritas sao sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituicdo responsavel
pela obra.

15. ACABAMENTOS EXTERNOS

PINTURA EXTERNA.

As alvenarias externas da edificacao serdo em verniz (ver elevacoes).

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacédo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies sé poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberao trés deméaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibi-
litando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.
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Serao adotadas precaucgdes especiais e protecoes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientagcao do fabricante e aplicadas nas pro-
por¢cdes recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas
de pinceéis. Pintura a base de latex acrilico de primeira linha.

Obs: As cores descritas sao sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituicdo responsavel
pela obra.
As tintas sao de primeira qualidade da marca Suvinil, Aqua Cirill, ou similar.

16. ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As portas deverao de espessura minima de 35mm, encabecadas com requadro de fecha-
mento em madeira maciga.

Na execucao do servigco, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos,
tais como rachaduras, nos, escoriagdes, empenamento, etc.

As folhas respeitardao o padrao comercial: 82, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera ser
possuir certificacdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A compro-
vacgao através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagédo juntamente com
a medigéao.

Todas as portas de madeira seréo pintadas com verniz sintético brilhante (livre de solvente)
na cor imbuia.

As ferragens para as portas de abrir deverao ser do tipo roseta, cromado.
Serao todas em acabamento cromado. As ferragens ndo poderao receber pintura.

As dobradicas deverao ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas pesadas
terdo arruela intermediéria de desgaste.

As ferragens deverao ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas

ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.
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Deverao ser verificadas as cargas das pegas a serem fixadas pelas ferragens, principal-
mente as dobradicas, que deverao ser suficientemente robustas, de férma a suportarem com folga,
o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverao possuir numeragao correspondente as portas e serem fornecidas
em duas vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

As esquadrias serao do tipo correr e de abrir. As portas de correr serdo em pano de vidro tem-
perado 8mm, com dimensodes cotadas em projeto, sendo ambas de 4 folhas, duas fixas e duas méveis
cujas ferragens deverao ser as adequadas ao tipo de vidro e utilizagdo, acabamento cromado, pri-
meira linha. Os puxadores serdo em tubos de aco inox acabamento tipo escovado, diametro de 1 V4”
e comprimento de no minimo 30cm.

As portas de abrir serdo fixadas em uma lateral com no minimo dois ganchos de fixagdo, devem
possuir uma boa vedagao e bom encaixamento, cujas ferragens deverao ser as adequadas ao tipo
de vidro e utilizagdo, acabamento cromado, primeira linha.

Os vidros fixos serao fixados com estrutura metélica necessaria para a perfeita fixagdo do vidro
espessura 6mm com a estrutura, cuidando a perfeita junta de dilatagcdo caso necessaria.

PAINEL COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO

O acesso principal serd composto por painel de vidro temperado encaixilhado com minima mol-
dura aparente em aluminio natural, com porta de giro para acesso dos portadores de necessidade de
especial, transltcido, com 10,0mm de espessura, conforme projeto arquitetdnico.

Seré fixada de acordo com especificacbes do fabricante incluindo-se todos os acessoérios ne-
cessarios, sem mola e fechaduras com tranca a chave e puxadores metalicos. Devera ser aplicado

faixa de seguranca na sua extensao, conforme norma técnica.
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17. SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS

As soleiras e pingadeiras deverao ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com
espessura minima de 2cm, nas dimensdes exatas dos vaos.

Os rodapés deverao ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do ambi-
ente. A altura sera 7cm.

18. BANCADAS, LAVATORIO E CUBAS EM INOX.

As bancadas deverdo ser em granito polido; conforme dimensdes no projeto.
As cubas da cozinha e das utilidades também deverao ser em aco inox Ag¢o Inox 304/20
ou 18. As dimensdes devem ser conferidas nos detalhamentos de bancadas.

19. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS.

» Sifao regulavel de 1” para 2" bitola

» Sifao simples para pias e cubas

» Valvula de escoamento cromada com ladréo

» Valvula de descarga cromada, 1 1/2”

» Tubo de ligagdo para bacia, cromado

* Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado,

» Tubo de ligacao cromado flexivel

» Torneira de parede para uso geral com arejador

» Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta Torneira de mesa (nos
lavatérios), com fechamento automatico com temporizador, cromada

» Barra de apoio reta em ago inoxidavel tipo AlSI 304, diametro de 38 mm, comprimentos:
40cm, 60cm e 80cm.

+ Barra de apoio em “L”, em acgo inoxidavel tipo AISI 304, didametro de 38 mm, compri-
mento: 70x70cm.
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» Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem pecas de plastico, com arejador.

20. APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

Seguir o projeto hidraulico e detalhes do projeto arquitetdnico.

- Lavatério com bancada de granito 180x60cm cor cinza, cuba oval 35x50cm, cor branco.

- Tanque de louga branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm de largura e
510mm de comprimento, coluna suspensa.

- Bacia sanitaria com caixa acoplada, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedagdes, conexdes de
entrada e demais acessorios cromados

- Os registros de gaveta serdo especificados para cada caso particular, considerada a pressao
de servigos projetada, conforme indicacao dos projetos.

— As valvulas de retengdo seréo inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedagéo de
metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedagéo de borracha
ou bronze.

— Dispensador de papel higiénico em rolo, inox,

— Dispensador para papel toalha em inox,

7 Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.

- Anel de vedacéao para bacias sanitarias

21. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.

O acabamento de interruptores e tomadas cor preta, em poliestireno (OS), resistente a
chamas, resistente a impactos e ter 6tima estabilidade as radiagées UV para evitar amarelamentos.

22. COBERTURA
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TELHA DE FIBROCIMENTO

A estrutura do telhado do prédio devera cumprir as especificagdes do fabricante da telha
indicada, serao utilizadas pecas de madeira de lei, angelim ou outra de resisténcia similar, tratadas
e imunizadas, secas e esquadrejadas.

No pano de telhado com inclinacao de 10 graus (17%), as telhas deverao ser parafusadas
as ripas. Telhas de fibrocimento sem amianto: Serao aplicadas, com espessura de 6mm, na cober-
tura do prédio no nivel da casa de maquinas, telha ondulada da marca Brasilit.

CALHAS

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #24, natural sem pintura,
com dimensdes de 33cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutencao. Deverao
possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de agua pluvial.

Deverao atender a NBR 10844.

CONDICOES GERAIS

S6 poderéao ser aplicados telhas e acessérios de fabricantes que tenham o certificado de
qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no
que couber.

Os servicos a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverao
obedecer as normas pertinentes da A.B.N.T — NR-18 — SECCAO 18.18 — (SERVICOS EM TELHA-
DOS).

Sera obedecido rigorosamente as prescricées do fabricante no que diz respeito aos cuida-
dos com relacao a cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais, longitudinais, fi-
xacgodes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessérios conforme recomendacgdes do fabricante.

Deverao ser obedecidas as indicagbes do fabricante no que diz respeito aos cuidados a
serem tomados durante o manuseio, transporte das pegas até sua colocacao, sentido de montagem,
corte de cantos, furacao, fixacao, vao livre maximo, etc.

A inclinagdo da cobertura devera ser obtida através da posi¢éo correta dos seus apoios e
de sua inclinacgéo.

Responsavel Técnico 29/06/2018 Pagina 33 de 55




Empresa Registrada

REALIZA ENGENHARIA N'64556

CNPJ: 26.335.445/0001-16
Avenida Vitéria, 447, Centro, Cruz Machado — PR

042-9-8845 0226 / 042-9-9857 3815 CREA. PR

atendimento@realizasuaobra.com
www.realizasuaobra.com

Nao sera permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se 0 mesmo puder ser
coberto com 01 (uma).

Toda a fixagao de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita com a utilizagao
de bucha de nylon, parafusos zincados - cabega panela e arruela lisa zincada.

Serado obedecidas rigorosamente as prescri¢cdes do fabricante no que diz a respeito a cui-
dados quanto aos cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimento laterais, longitudinais, fixa-
coes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessoérios.

Séo consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixagao, apoios, suporte de
abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pe¢cas complementares, cumeeiras, termi-

nais de abas planas, rufos, tampdes, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessarios.

23. VIDRO TEMPERADO

Nas esquadrias especificadas a utilizacao de vidro temperado, empregar vidro temperado,
fume e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas serao inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas, fissuragoes,
manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas quando da ocorréncia de
qualquer desses defeitos; podera ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte limpo,
filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-a variagdo dimensional de, no ma-
ximo 3,0 mm para maior ou para menor.

Deverédo, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a
chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

24. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

O projeto de instalacdes hidrossanitarias foi desenvolvido obedecendo as seguintes

normas brasileiras:

*NBR 5.626/98 - Instalacdes prediais de agua Fria;
*NBR 8.160/99 - Instalac6es prediais de esgoto sanitario;
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INSTALAGCOES DE AGUA FRIA

O sistema de abastecimento de dgua potavel da SEDE MELHOR IDADE foi conside-
rado como um sistema de abastecimento indireto, ou seja, um sistema no qual a agua prove-
niente da concessionaria é reservada. Nesse sistema, o abastecimento da rede publica nao
segue diretamente aos pontos de consumo, sendo armazenada em reservatérios, que tém
por finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em caso de interrupcao
do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressao nos pontos e
tubulacdes da rede predial.

Para o célculo da demanda de consumo de agua considerou-se uma populacao equi-
valente ao numero de usuarios previstos para o funcionamento pleno, qual seja, 1.591 pes-
soas, sendo considerada ainda uma reserva equivalente a dois consumos diarios da edifica-
cao.

A agua da concessionaria local, ap6s passar pelo hidrdmetro da edificagéo, abastece
diretamente o reservatoério a partir do reservatorio, segue por gravidade até as colunas de
distribuigdo, as quais se distribuem na edificagdo, conforme apresentado nos desenhos do

projeto marca Tigre ou Akros.

RAMAL PREDIAL

Os hidrometros deverao ser instalados em local adequado, a 1,00 m, no maximo, da
testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrémetro tera dimensdes e padrées conforme dimensionamento da concessionaria local de
agua e esgoto.

A partir do hidrébmetro, havera uma tubulacao de 32 mm, em PVC Rigido, para abas-
tecer o reservatério. Deve haver livre acesso do pessoal do Servico de Aguas ao local do
hidrémetro de consumo marca Tigre ou Akros.
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RESERVATORIOS

O sistema para armazenamento de dgua é composto de um reservatério 12 mil litros

reservado para o preventivo, e 2 caixas 1.000 litros para o uso. Os reservatorios deverdo ser

implantados de forma a permitir a limpeza e manutencao.

O reservatorio tera capacidade para 2.000 litros de agua e possuira:

Uma tubulacao de entrada, PVC rigido, a partir da tubulagao de recalque, pro-
vida de registro de gaveta bruto.

Uma tubulagéo de extravasdo, em PVC marrom, de passagem livre, em nivel
imediatamente superior ao nivel maximo da caixa d’agua, que despejara a agua
sobre a caixa de brita.

Uma tubulacéo de limpeza, em PVC marrom, provida de registro de gaveta
bruto.

Uma tubulacao para o barrilete, em PVC marrom, provida de registro de gaveta
bruto.

Marca fortlev ou similar.

BARRILETE E COLUNA DE DISTRIBUICAO A PARTIR DO RESERVATORIO

A coluna de distribuicao, a partir do reservatério, sera em PVC marrom e possuira um

registro de gaveta bruto junto ao barrilete, de forma a permitir a sua manutencéao isolada-

mente.

As tubulacdes para alimentagao dos todos os ambientes da edificacdo deverdo cami-

nhar sob o telhado. Todas as tubulagdes deverao ter caimento, de forma a evitar o sifona-

mento da tubulacao, e impedindo o acumulo de bolhas de ar na tubulagao.
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RAMAIS DE DISTRIBUIGAO A PARTIR DO RESERVATORIO

Todos os ramais, em PVC rigido marrom, serdo protegidos por registros de gaveta
cromados, colocados junto a saida da coluna de alimentacdo. As conexdes deverdao ser em
PVC marrom, sendo que as conexdes roscaveis para registros e pontos de aparelhos deverao
ser com roscas metalicas.

Foi prevista a instalacdo de torneiras para lavagem de piso em todos os sanitarios e
na cozinha, localizadas a uma altura de 45 cm do piso. Também foram previstas torneiras
para lavagem de patio e jardim, sendo duas torneiras abastecidas diretamente da tubulagéao
de alimentacgéao predial (ramo derivado da alimentacao que sai do hidrdmetro) e outra torneira

localizada no patio coberto, préximo aos bebedouros, alimentada pela coluna de agua fria.

25. INSTALACOES DE ESGOTOS SANITARIOS

O sistema predial de esgoto sanitario deve ser separador absoluto em relacao ao sis-
tema predial de aguas pluviais, dessa maneira nao deve existir nenhuma ligagdo entre os
dois sistemas.

A instalacao predial de esgotos sanitarios foi projetada segundo o Sistema DUAL, ou
seja, instalagdes de esgotos primario e secundario separadas por um desconector, conforme
prescricoes da NBR 8160/99 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e execugao.

Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto serdo em PVC rigido.

Todas as caixas de inspecao foram localizadas no térreo, em area externa, e fora das
projecoes.

Marca |deal Standard, Incepa ou Icasa.

SUBSISTEMAS DE COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO
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O subsistema de coleta e transporte do esgoto sanitario € composto pelo conjunto de
aparelhos sanitarios, tubulacoes, acessoérios e desconectores, destinados a captar o esgoto
sanitario e conduzi-lo a um destino adequado. Esse subsistema foi projetado de forma que
as tubulagcbes nao passem por estruturas de concreto (vigas baldrame), e sim desviem por
baixo das mesmas.

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso,
apresentar uma declividade constante.

Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

* 2% para tubulagées com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;

* 1% para tubulagdes com diametro nominal igual ou superior a 100 mm.

Os coletores enterrados deverao ser assentados em fundo de vala nivelado, compac-
tado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubula-
cao durante a colocacao e compactacao. Em situagdes em que o fundo de vala possuir ma-
terial rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o
nivelamento e a integridade da tubulacéo a ser instalada.

Em locais sujeitos a trafego de veiculos, os tubos do sistema de esgotamento sanitario

deverao ser protegidos de forma adequada, com os seguintes recobrimentos minimos:
* 0,40 m em local sem trafego;

* 0,60 m em local sujeito a trafego leve;

* 0,90 m em local sujeito a trafego pesado.

SUBSISTEMAS DE VENTILAGCAO

O subsistema de ventilagdo consiste no conjunto de tubulagcdes ou dispositivos desti-
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nados a encaminhar os gases para a atmosfera e evitar a fuga dos mesmos para os ambien-
tes sanitarios, bem como evitar o rompimento dos fechos hidricos dos desconectores. Todas
as colunas de ventilacdo devem possuir terminais de ventilacao instalados em suas extremi-
dades superiores e estes devem estar a 30 cm acima do nivel do telhado. A extremidade
aberta de todas as colunas de ventilagcdo deve ser provida de terminais tipo chaminé, té ou

outro dispositivo que impeca a entrada das aguas pluviais diretamente ao tubo de ventilacao.

CAIXAS DE GORDURA

A Caixa de Gordura é destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas €
6leos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evi-
tando que estes componentes escoem livremente pela rede, obstruindo a mesma.

Conforme orientagbes da norma NBR 8160 foi dimensionamento, para o projeto em
questao, uma caixa de gordura especial (CGE), destinada a receber os efluentes provenien-

tes das pias da cozinha, churrasqueira.

CAIXAS DE INSPECAO

As caixas de inspecao deverdo ser em alvenaria, com tampa de concreto armado e
dimensdes conforme detalhes de projeto. O fundo das caixas de inspecao devera ser acana-
letado, como continuidade das tubulagdes, de modo a evitar possiveis depdsitos e assegurar

um rapido escoamento do efluente ao coletor de saida.

DESTINACAO DE ESGOTOS SANITARIOS

A disposicéo final do efluente do coletor do sistema de esgoto sanitario deve ser feita
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em sistema particular de tratamento quando nao houver rede publica de coleta de esgoto
sanitario que é o caso.
O sistema particular de tratamento, referido anteriormente, deve ser concebido de

acordo com a normalizag&o brasileira pertinente.

OBS.:

1.. As caixas de gordura, pocos de visita e caixas de inspecao devem ser perfeitamente
impermeabilizados, providos de dispositivos adequados para inspecao, possuir tampa de fe-
cho hermético, ser devidamente ventilados e constituidos de materiais ndo atacaveis pelo

esgoto.

INSPECAO E ENSAIOS

Toda instalacdo nova ou reformada deve, antes de entrar em funcionamento, ser ins-
pecionada e ensaiada,

A execucgao da instalagdo deve ser acompanhada por técnico credenciado, a fim de
ficar assegurada a obediéncia as prescricoes da NB-19, inclusive se a mesma se acha con-
venientemente fixada e que nenhum material estranho tenha sido deixado em seu interior.

Depois de assentada a tubulacéo e antes da colocacao dos aparelhos, deve ser veri-

ficada a existéncia de vazamentos, por meio de testes de agua ou ar.

26. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Seguindo as especificagdes do projeto de arquitetura, a cobertura foi definida em telha
fibrocimento, com inclinagdo de 17%, apresentando em todos o0s blocos cobertura com plati-
banda (paredes em concreto nos limites externos das calhas) e calhas embutidas na propria.

A captacao das aguas pluviais ocorre por:
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Calhas de Cobertura: Sdo compostas pelas calhas e limitadas por suas respectivas
platibandas, utilizou-se inclinacédo de 0,5% na totalidade do conjunto de calhas, com seus
respectivos divisores de agua, para facilitar o escoamento até os ralos hemisféricos, para a
descida nos condutores verticais. Condutores verticais serdo aparentes ou embutidos em
alvenaria, conforme projeto de arquitetura. Os condutores verticais sdo conectados as curvas
87°30’ até a calha de piso ou diretamente ao filtro.

O projeto de drenagem de aguas pluviais tem como base o projeto de arquitetura e
compreende:

»  Calha de cobertura em acgo galvanizado — para a coleta das aguas pluviais pro-
venientes de parte interna da cobertura dos blocos;

. Condutores verticais (AP) — para escoamento das aguas das calhas de cobertura
até as caixas de inspecéao ou calhas de piso situadas no terreno.

. Ralos hemisféricos (RH) — ralo tipo abacaxi nas jung¢des entre calhas e conduto-
res verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais.

«  Caixa de inspecéo (Cl) — para inspecao da rede. Devera ter dimensdes de 60x60
cm, profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de concreto 60x60 cm tipo leve,
removivel.

. Ramais horizontais — tubulacdes que interligam as caixas de inspecao no entorno
da edificacao ao filtro, escoando aguas provenientes das calhas de cobertura, através de
seus condutores verticais, calhas de piso e aguas superficiais provenientes das areas livres
(gramadas ou pavimentadas).

27.INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

A instalacao predial de gas combustivel foi projetada, conforme prescricoes da NBR
13.523 —

Central de Gas Liquefeito de Petrdleo - GLP e NBR 15.526 — Redes de Distribuicao
Interna para

Gases Combustiveis em Instalacdes Residenciais e Comerciais — Projeto e Execucao,
para atender cozinha.
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O projeto prevé dois fogdes de 6 bocas com forno para a cozinha. Foram considerados
0S consumos equivalentes a queimadores duplos e fogdes semi-industriais para calculo da
demanda.

O sistema de Gas Combustivel compreende um conjunto de aparelhos, tubulagdes e
acessorios, destinados a coletar e transportar o gas combustivel, garantindo o encaminha-
mento do mesmo para seu destino. Tal sistema & composto por dois botijdes de 13 kg de
GLP além da rede de distribuicao em cobre e acessorios, conforme especificagdes do projeto.

28. COMBATE A INCENDIO

De acordo com o projeto de arquitetura, a sede da melhor idade de Cruz Machado-
PR, com éarea total de 1.456,5 m? e capacidade para atender a 1.591 pessoas.

A classificacao de risco para essa edificagao, de acordo com a classificacao de diver-
SOS

Corpos de Bombeiros do pais, € de risco médio, que compreende edificacdes cujas

classes de ocupacao, na Tarifa de Seguros Incéndio do Brasil, sejam F.

Como regra geral, sdo exigidos para a edificacdo os seguintes sistemas:

[]Sinalizacdo de seguranca
[ |Extintores de incéndio
*Jlluminagéo de emergéncia

*[ISPDA — Sistema de protecao contra descargas atmosféricas

EXTINTORES PORTATEIS

Para todas as areas da edificacao os extintores serao do tipo P6 Quimico Seco — PQS,
classe de fogo A-B-C. A locacao e instalagdo desses extintores constam da planta baixa e
dos detalhes do projeto.
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SINALIZACAO DE SEGURACA

As sinalizacbes estao localizadas para auxilio no plano de fuga, orientagéo e adver-
téncia dos usuarios da edificacao e estdo indicadas nas pranchas do projeto.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

O sistema adotado foi de blocos auténomos 2x7W e 2x55W, com autonomia de 2 ho-
ras, instalados nas paredes, conforme localizagao e detalhes indicados nas pranchas do pro-

jeto.

29. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

CARACTERISTICAS GERAIS

O projeto de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) foi baseado principal-
mente nas normas NBR 5419/2005, NBR 5410/2008 e na NR-10 e, desta maneira, foi consi-
derado o nivel de protecao I, indicado para locais publicos, para a elaboracao do projeto.

E necessario ressaltar que um SPDA nao impede a ocorréncia de descargas atmosfé-
ricas, porém reduz significativamente os riscos de danos a materiais e pessoas, sendo que o
projeto, a instalagdo, os materiais e as inspe¢des devem atender a norma NBR 5419/2005.
Eventuais modificacdes para adequacao as exigéncias dos Corpos de Bombeiros e legisla-
coes locais devem ser providenciadas pelos municipios.

DETALHES DO SPDA

A execucao das instalacbes componentes do SPDA sera feita de acordo com o projeto
especifico em obediéncia a norma NBR 5419/2005 da ABNT, que rege o assunto.
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O método utilizado neste projeto é de utilizacdo de condutores em malha ou gaiola
(método

Faraday) com descidas externas a edificagdo. A escolha do método com as caracte-
risticas apresentadas a seguir deve-se a sua funcionalidade e facilidade de execucéo. As

partes que compdes o sistema SPDA sao:

SUBSISTEMA CAPTOR

A malha de captagéo sera construida em barras de aluminio 7/8” x 1/8” instaladas
diretamente sobre a platibanda e telhado por todo o perimetro da edificacao interligados de
maneira a constituir uma malha, conforme apresentado na planta de cobertura. Para fixagao,
serdo utilizados parafusos de aco inox 4,2 x 32mm, com bucha de nylon S6 e todos os furos
realizados na platibanda para instalacdo da malha deverédo ser vedados com borracha de
poliuretano.

Para assegurar a continuidade elétrica, os captores deverao estar firmemente conec-
tados, devendo ser utilizados parafusos de aco inox 1/4" x 5/8” com porca em inox de 1/4",
conforme detalhamento apresentado no projeto.

Serao instalados captores aéreos em barra de aluminio nas dimensées 7/8” x 1/8” x
300mm nos cantos, proximos as emendas da malha de captacado e demais pontos estabele-
cidos em projeto, conforme ilustrado na planta da cobertura, para complementar a protecao.

No topo da cobertura e platibandas sera instalado um captor Franklin em haste con-

forme projeto.

SUBSISTEMA DE DESCIDAS

Na edificagdo serao instalados condutores de descida junto a estrutura, conforme de-
termina a NBR-5419/2005
Para reduzir o risco de centelhamento, os condutores de descida serao dispostos de
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modo que as correntes percorram diversos condutores em paralelo, sendo estes condutores
com 0s menores comprimentos possiveis e fixados a cada meio metro de percurso.

Cada condutor de descida devera possuir uma conexao para medicao, instalada pro-
xima do ponto de ligacdo ao eletrodo de aterramento. A conexado deve ser desmontavel por
meio de ferramenta, para efeito de medicdes elétricas, mas deve permanecer normalmente
fechada.

Toda estrutura metalica nas proximidades do SPDA deve ser interligado a este, de
modo a evitar centelhamentos perigosos entre o SPDA e estas estruturas.

FIXACOES E CONEXOES

Os captores e os condutores de descida deverao ser firmemente fixados, de modo a
impedir que esforcos eletrodindmicos, ou esforcos mecanicos acidentais (por exemplo, vibra-
¢cao0) possam causar sua ruptura ou desconexao.

O numero de conexdes nos condutores do SPDA devera ser reduzido ao minimo. As
conexdes devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, oxiacetilénica ou elé-
trica, conectores de pressao ou de compressao, rebites ou parafusos.

As conexdes soldadas devem ser compativeis com os esforgos térmicos e mecéanicos
causados pela corrente de descarga atmosférica.

Nos locais de conexao dos barramentos de aluminio (captagéo e descidas) realizados
com parafusos, devera ser aplicada tinta epdxi (tinta tipica de fundo) para evitar corrosao

entre diferentes metais.

EQUALIZAGCAO DE POTENCIAL

A equalizagéo de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de
incéndio, explosao e choques elétricos dentro da estrutura. A equalizagéo de potencial é ob-
tida mediante condutores de ligacao equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de protecao
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contra surtos), interligando o SPDA, as tubulacées metadlicas, as instalacbes metdlicas, as
massas e 0s condutores dos sistemas elétricos de poténcia e de sinal, dentro do volume a
proteger.

Uma ligacao equipotencial principal, como prescreve a NBR 5410/2008, € obrigatéria.
Esta equalizacao sera realizada através uma barra de equipotencializa¢do a ser instalada no
QGBT, conectada por meio de dispositivos de protecao contra surto (DPS) com os condutores
fase e neutro.

Os condutores para ligagdo da equalizacao de potencial possuirao dimensdes con-
forme especificadas em projetos, isolados na cor verde para a interligacdo dos quadros de
baixa tensao, tubulacdes e racks do CPD.

Para manter o mesmo potencial elétrico entre as massas, estas deverao ser aterradas,
através de conexao ao condutor de equipotencialidade ou barra de aterramento do quadro
de equipotencial de terra (caixa de LEP):

» Carcacas dos aparelhos de ar condicionado, assim como 0s seus dutos meta-
licos;

» Elementos metélicos da casa de gas;

» Tubulacdes metélicas de agua, de um modo geral;

» Partes metédlicas dos quadros de distribuicdo (QD), quadros de aterramento
(QA), racks, etc.

INSPECOES

As inspec¢des visam a assegurar que:

O SPDA esta conforme o projeto;

» Todos os componentes do SPDA estdo em bom estado, as conexdes e fixacdes
estao firmes e livres de corrosao;

* O valor da resisténcia de aterramento e resisténcia 6hmica da gaiola sejam
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compativeis com o arranjo, com as dimensdes do subsistema de aterramento e
com a resistividade do solo;

Todas as construcdes acrescentadas a estrutura posteriormente a instalacao
original estao integradas no volume a proteger, mediante ligagcdo ao SPDA ou

ampliacao deste.

As inspecdes prescritas devem ser efetuadas periodicamente, para todas as prescri-

cOes acima em intervalos n&o superiores aos estabelecidos abaixo:

Apés qualquer modificagéo ou reparo no SPDA, para inspec¢des completas;

Quando for constatado que o SPDA foi atingido por uma descarga atmosférica, para

inspecoes;

A inspecéo visual do SPDA deve ser efetuada anualmente.

Medigcdes de aterramento e resisténcia 6hmica da gaiola (Anexo E NBR
5419/2005) devem ser executadas periodicamente, em intervalos de 5 anos.
Todas as medicbes e inspec¢des devem ser realizadas por profissional legal-
mente habilitado com registro em conselho de classe, mediante apresentacao
de ART.

DOCUMENTACAO

A seguinte documentacéao técnica deve ser mantida no local, ou em poder dos respon-

saveis pela manutencdo do SPDA:

Responsavel Técnico

Relatério de verificacdo de necessidade do SPDA e de selecédo do respectivo
nivel de protecédo. A ndo necessidade de instalagcdo do SPDA devera ser docu-
mentada através dos calculos;

Desenhos em escala mostrando as dimensdes, os materiais e as posi¢cdes de
todos os componentes do SPDA, inclusive eletrodos de aterramento;

Um registro de valores medidos de resisténcia de aterramento a ser atualizado
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nas inspecoes periddicas ou quaisquer modificacées ou reparos SPDA.
» Um registro de valores medidos de resisténcia 6hmica da gaiola, a ser atuali-

zado nas inspecodes periddicas ou quaisquer modificagdes ou reparos SPDA.

NORMAS TECNICAS E FONTES DE CONSULTA

« NBR 5410/2008 — Instalacdes Elétricas em Baixa Tensao;
* NBR 5419/2005 — Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas;
« NR-10: SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

30. INSTALACOES ELETRICAS

Esta proposta parte da concepcao de um projeto eficiente do ponto de vista energético,
utilizando iluminagdo moderna e eficiente, atendendo aos indices luminotécnicos normatiza-

dos, garantindo conforto visual aos trabalhos a serem executados.

Os desenhos do projeto definem o arranjo geral de distribuicdo de luminarias, pontos
de forgca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. Os elementos foram, sem-
pre que possivel, centralizados ou alinhados com as estruturas. Os pontos de forga estao
especificados em fungcéo das caracteristicas das cargas a serem atendidas e dimensionadas
conforme projeto.

Os circuitos a serem instalados seguirdo aos pontos de consumo por eletrodutos, con-
duletes e caixas de passagem. Todos os materiais € equipamentos especificados sdo de
qualidade superior, de empresas com presenca sélida no mercado, com produtos de linha,
de forma a garantir a longevidade das instalagdes, pecas de reposicao e facilidade de manu-
tencdo sem, no entanto, elevar significativamente os custos.

O projeto considera o atendimento a edificagdo em baixa tensdo, conforme a tensao
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nominal operada pela concessionaria local (127/220 V, 60Hz). Os alimentadores foram di-
mensionados com base no critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando a
distancia aproximada de 25 metros do quadro geral de baixa tensao (QDG) até o padrao de
entrada. Caso a distancia entre o padrao de entrada e o QDG seja maior do que a referida
acima, os alimentadores deverao ser redimensionados.

No setor de servico, palco e depdsito possui um quadro de distribuicao préprio onde
estdo abrigados todos os disjuntores dos circuitos elétricos que atendem aos ambientes do
respectivo. Os alimentadores dos quadros de distribuicdo de todos os blocos tém origem no
QDG, localizado no caixa, e seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especifi-
cado no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de
tensdo maxima admissivel, considerando as distancias definidas pelo layout apresentado en-
tre os quadros de distribuicdo e o QDG.

Com base nos principios que norteiam a eficiéncia energética, as luminarias especifi-
cadas no projeto utilizam lampadas de baixo consumo de energia como as LED de alta efici-
éncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorcao harménica.

Todos os condutores (fios e cabos) serdo de cobre tipo pirastic antiflam com isola-
mento marca Corfil, Lousano, Pireli ou similar, os eletro dutos e conexdes serdo da marca

Tigre, Mapasa ou similar.Tomadas e afins marca Iriel, Pial ou similar.

NORMAS TECNICAS E FONTES DE CONSULTA

* NBR 5410/2008 — Instalac6es Elétricas em Baixa Tensao;
» NBR 15465/2007 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacoes elétricas
de baixa tensdo — Requisitos de desempenho.

31. VENTILACAO MECANICA
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O projeto de exaustao por ventilagdo mecanica para a PISTA justifica-se pela neces-
sidade de atendimento as condi¢des de purificagdo e renovacgao do ar.

Dentre as alternativas tecnoldgicas para a exaustao de ar no presente projeto, a solu-
cao escolhida foi exaustao, impulsionada por ventilagdo mecéanica de exaustores axiais. Esta
solucao é adotada para a PISTA, onde se fazem necessarias instalacdes de exaustao.

O ponto de emissao de residuos se localiza sobre o fogao de seis saida, e desse
modo, ha uma necessidade de exaustao eficiente. Portanto, nesse ponto, sera alocado um
captador simples de exaustao tipo coifa “ilha” com descarga ascendente e centralizada, di-
mensoes de 60x90cm e sem equipamento de ventilacdo acoplado. O equipamento de capta-
cao devera essencialmente contar com filtro simples, conforme especificado pela contratada.

O captador de exaustao sera centralizado e posicionado de forma a ter a maior aresta
no mesmo sentido que a maior aresta do fogéao, e possuira altura em relagdo ao piso de 1Tm a

mais que a altura de topo do fogao.

32. SINALIZACAO

O objetivo deste documento é definir e dimensionar o Projeto de Sinalizagao.
O projeto estabelece o tratamento adequado e padronizado de comunicacéo visual da
edificacdo quanto a acessibilidade, evacuacao e protecao contra incéndio.

RESSALVA

O presente projeto de arquitetura/engenharia contempla de forma integrada e compa-
tibilizada todos os elementos da edificacao, inclusive aqueles que serao implantados em exe-
cucoes futuras. Observe a ressalva contida no item niumero 2 da apresentagao geral do me-
morial descritivo: Ressalva projeto de execugao.
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SINALIZACAO DE COMUNICACAO VISUAL E SEGURANCA

Esta parte padroniza as formas, as dimensodes e as cores da sinalizagcdo de comuni-
cacgao visual, de modo a agilizar e assegurar o encaminhamento de todos que o procurarem
nas dependéncias da edificacdo. Também se estabelecem as caracteristicas da sinalizacao
de evacuacao para assegurar a correta evacuacao do edificio e das equipes contra incéndios.

Sempre que se julgue necessario e possivel, deve-se utilizar outros idiomas na comu-
nicagao, além do

Portugués (Inglés, Espanhol, por exemplo).

Formas da sinalizacao

- Circular

Utilizada para implantar simbolos de proibicdo e acdo de comando.

- Triangular
Utilizada para implantar simbolos de alerta.

- Quadrada e retangular

Utilizadas para implantar simbolos de orientacédo, socorro, emergéncia e identificacao
de equipamentos utilizados no combate de incéndio e alarme.

Cores de sinalizacéao

Cores de seguranca

A cor de seguranca deve cobrir no minimo 50% da area do simbolo, exceto no simbolo
de proibicao, onde este valor deve ser no minimo de 35%.

- Vermelha
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Utilizada para simbolos de proibicao e identificacdo de equipamentos de combate a

incéndio e alarme.

- Verde

Utilizada para simbolos de orientacdo e socorro.

- Preta

Utilizadas para simbolos de alerta e sinais de perigo.

Cores de contraste

As cores de contraste sdo a branca ou a amarela, conforme especificado na tabela,
para sinalizagdo de proibicdo e alerta, respectivamente. As cores de contraste devem ser
fotoluminescentes para a sinalizacao de orientacédo e de equipamentos.

SINALIZACAO DE PROIBICAO

A sinalizagao de proibigcdo deve ser feita conforme indicado abaixo:

a) forma: circular;

b) cor de contraste: branca;

c) barra diametral e faixa circular (cor de seguranga): vermelha;

d)
)

e) margem (opcional): branca.

cor do simbolo: preta;

Sinalizacao de alerta

A sinalizagao de alerta deve ser feita conforme indicado abaixo:
a) forma: triangular;

b) cor do fundo (cor de contraste): amarela;

c) moldura: preta;
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d) cor do simbolo (cor de seguranca): preta;

e) margem (opcional): amarela.
Sinalizacao de orientacdo e salvamento

A sinalizag&o de orientacdo deve ser feita conforme indicado abaixo:
a) forma: quadrada ou retangular;
b) cor do fundo (cor de seguranca): verde;
c) cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
)

d) margem (opcional): fotoluminescente.
Sinalizacao de equipamentos

A sinalizagdo de emergéncia e de equipamento de combate a incéndio deve ser feita
conforme indicado abaixo:
a) forma: quadrada ou retangular;
b) cor de fundo (cor de seguranca): vermelha;
c) cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
)

d) margem (opcional): fotoluminescente.
CALcuLOS

Dimensdes basicas da sinalizacao

Deve ser observada a relacao:

A >12/2000

Onde:

A é a area da placa, em metros quadrados;
L é a distancia do observador a placa, em metros.
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Esta relacao € valida para L < 50 m, sendo que deve ser observada a distancia minima
dedm

Dimensoes basicas de letras

No caso do emprego de letras, elas devem ser grafadas obedecendo a relagéo:
h>L/125
Onde:

h é a altura da letra, em metros;

L é a distancia do observador a placa, em metros.

33. LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (loucas, metais, etc.) e areas
externas, inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral 4gua e sabao neutro: o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deverao ser restritos e feitos de modo a ndo causar PISO TATIL

Na calgada externa (ver detalhe) devera ser utilizado piso em placa de concreto tatil
30x30cm, alerta, cor terracota (vermelho), conforme NBR/ABNT 9050.

34. HABITE-SE E “AS BUILT”

Ao final dos servicos, a instituicao responsavel pela obra devera requerer junto a Prefeitura
do referido Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND — Certidao Negativa de Débitos, e os demais
documentos necessarios para a regularizacao da obra.
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Antes da entrega definitiva da obra, devera ser solicitado o respectivo “as built”, sendo que
a sua elaboragao devera obedecer ao seguinte roteiro:

19) representagdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como 0s servigos
resultaram apds a sua execucgao; (As retificagcdes dos projetos deverado ser feitas sobre copias dos
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva data.).

2°%) O “as built” consistird em expressar todas as modificacdes, acréscimos ou redugoes
havidas durante a construgao, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas
Disposicoes Gerais deste Memorial.

Devera ser:

» Fornecido “as built” de todas as instalagdes executadas (agua, esgoto, dados, telefone, ilumina-

¢ao, seguranca e incéndio, automacao e controle, entre outros);

Estados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalagoes;
» Revisados todos os materiais de acabamento, sendo feitos os reparos finais ou substituicao, se

necessario;

Providenciada a carta de “Habite-se”’/Alvara de Funcionamento e os demais certificados das

Concessionarias locais;

AUTOR DO PROJETO:
REALIZA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:26.335.445/0001-16
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