

# **CLAUDINEI GRUBER**

CPF: 059.503.189-78

CNPJ: 16.624.909/0001-03

Rua Tancredo Neves nº 290 - Bairro Centro

Cruz Machado – Pr CEP 84.620-000

## **ORÇAMENTO**

Venho por meio deste cotar preços por metro quadrado construído de mão de obra para execução de ampliação na APAE de Cruz Machado.

Solicitante: APAE de Cruz Machado.

Área total da edificação: 76,55 metros quadrados.

Preço por metro quadrado: R\$ 545,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

Preço total da mão obra: R\$ 41.719,75 (quarenta e um mil setecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos).

Cruz Machado, 12 de agosto de 2022.

### **Planilha Orçamentaria:**

ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR (R\$)
01	Infraestrutura do canteiro de obras	05%	R\$ 2.085,99
02	Fundações	08%	R\$ 3.337,58
03	Estrutura	18%	R\$ 7.509,55
04	Fechamentos	18%	R\$ 7.509,55
05	Cobertura	05%	R\$ 2.085,99
06	Instalações Elétricas	08%	R\$ 3.337,58
07	Instalações Hidráulicas	05%	R\$ 2.085,99
08	Acabamentos interno e externos	30%	R\$ 12.515,92
09	Limpeza e retoques finais	03%	R\$ 1.251,60

Validade do Orçamento: 06 meses.

  
\_\_\_\_\_  
**Claudinei Gruber**

# CONSTRUTORA ALVIR LOPES LTDA EPP

CNPJ nº 02.746.438/0001-49

Cruz Machado, PR.

## ORÇAMENTO

Venho por meio deste cotar preços por metro quadrado construído de mão de obra para execução de ampliação de 3 salas na APAE de Cruz Machado.

Solicitante: APAE de Cruz Machado.

Área total da edificação: 76,55 metros quadrados.

Preço por metro quadrado: R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Preço total da mão obra: R\$ 49.757,50 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e nove reais).

### Planilha Orçamentaria:

ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR (R\$)
01	Infraestrutura do canteiro de obras	5,00%	R\$ 2.487,87
02	Fundações	8,00%	R\$ 3.980,60
03	Estrutura	18,00%	R\$ 8.956,36
04	Fechamentos	18,00%	R\$ 8.956,36
05	Cobertura	5,00%	R\$ 2.487,87
06	Instalações Elétricas	8,00%	R\$ 3.980,60
07	Instalações Hidráulicas	5,00%	R\$ 2.487,87
08	Acabamentos interno e externos	30,00%	R\$ 14.927,25
09	Limpeza e retoques finais	3,00%	R\$ 1.492,72

Validade do Orçamento: 06 meses.

Cruz Machado, 12 de agosto de 2022.

CONSTRUTORA ALVIR LOPES LTDA EPP

CNPJ 02.746.438/0001-49

CNPJ: 02.746.438/0001-49

CONSTRUTORA ALVIR LOPES LTDA - EPP

C.A.L. CONSTRUÇÕES

Av. Niepce da Silva, nº 228 - Centro

CEP: 84.830-000 - Cruz Machado - PR

Avenida Niepce da Silva, nº 228, Centro - Cruz Machado, PR.  
Fone: 042 9 8832 8209 – construtoraalvirlopes@hotmail.com

**NOME: ANTONIO GRIMUZA**

**CNPJ: 16.435.304/0001-11**

**End.: Rua Projetada 99, Bairro São Jorge**

**Cruz Machado - PR**

**CEP: 84.620-000**

**ORÇAMENTO**

Venho por meio deste cotar preços por metro quadrado construído de mão de obra para execução de ampliação na APAE de Cruz Machado.

Solicitante: APAE de Cruz Machado.

Área total da edificação: 76,55 metros quadrados.

Preço por metro quadrado: R\$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

Preço total da mão obra: R\$ 36.361,25 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).

**Planilha Orçamentaria:**

ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR (R\$)
01	Infraestrutura do canteiro de obras	05%	R\$ 1.818,06
02	Fundações	08%	R\$ 2.908,90
03	Estrutura	18%	R\$ 6.545,03
04	Fechamentos	18%	R\$ 6.545,03
05	Cobertura	05%	R\$ 1.818,06
06	Instalações Elétricas	08%	R\$ 2.908,90
07	Instalações Hidráulicas	05%	R\$ 1.818,06
08	Acabamentos interno e externos	30%	R\$ 10.908,37
09	Limpeza e retoques finais	03%	R\$ 1.090,84

Cruz Machado, 12 de agosto de 2022.

Validade do Orçamento: 06 meses.



**ANTONIO GRIMUZA**

**CNPJ: 16.435.304/0001-11**

**CPF - 760.059.929-53**

**RG 4.802.899-3**