

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CRUZ MACHADO**

**ESCOLA 30 DE MARÇO – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL –**

**FUNDAÇÃO 30/03/1995 CNPJ Nº 00.900.144/0001-02**

Registro na Federação Nacional das APAES nº 1398

Registro no CNAS nº 44006.001946/99-12 de 29/07/99

Utilidade Pública Municipal Lei nº 570/96

Utilidade Pública Estadual Lei nº 12735/99

Utilidade Pública Federal nº 08026.009851/2004-73

E-mail: apaesolidaria@yahoo.com.br



**RELAÇÃO DOS GANHADORES**

Cruz Machado 12 de Agosto de 2022

Req. Nº30

Venho por meio deste cotar preços por metro quadrado construido de mão de obra para execução de ampliação de 03 salas Escola 30 de Março - APAE - Cruz Machado - PR.

Validade da cotação 180 dias.

Condição de Pagamento: Á Vista até o 5º dia útil de cada mês.

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	Quant	Construtora Alvir Lopes	Antonio Grimuza	Claudinei Gruber
1	Infraestrutura do canteiro de obras	5%	R\$ 2.487,87	R\$ 1.818,06	R\$ 2.085,99
2	Fundações	8%	R\$ 3.980,60	R\$ 2.908,90	R\$ 3.337,58
3	Estrutura	18%	R\$ 8.956,36	R\$ 6.545,03	R\$ 7.509,55
4	Fechamentos	18%	R\$ 8.956,36	R\$ 6.545,03	R\$ 7.509,55
5	Cobertura	5%	R\$ 2.487,87	R\$ 1.818,06	R\$ 2.085,99
6	Instalações Elétricas	8%	R\$ 3.980,60	R\$ 2.908,90	R\$ 3.337,58
7	Instalações Hidraulicas	5%	R\$ 2.487,87	R\$ 1.818,06	R\$ 2.085,99
8	Acabamentos interno e externos	30%	R\$ 14.927,25	R\$ 10.908,37	R\$ 12.515,92
9	Limpeza e retoques finais	3%	R\$ 1.492,72	R\$ 1.090,84	R\$ 1.251,60
				R\$ 36.361,25	

Eliane Jeane Golombieski

Presidente da APAE de Cruz Machado